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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

1. GENERALITES

Le présent C.C.T.P consiste a décrire les travaux de réhabilitation du cceur de village 95590
NERVILLE — LA — FORET pour le lot N° 00 Désamiantage / Démolitions.

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux de désamiantage, de déplombage et de démolitions non structurelles/curage seront réalisés
par une seule entreprise afin de coordonner parfaitement les interfaces des travaux conformément aux
reglementations en vigueur.

Les travaux comprendront pour I'ensemble de I'opération :

= Les travaux de « démolitions et de déshabillages intérieurs », tels que sont définis dans les
chapitres qui suivent, concerneront tous les ouvrages qui ne concourent pas a la stabilité ainsi qu'a
la pérennité de 'immeuble et ouvrages les constituants.

= Fourniture, installation et double transport de I'ensemble des cantonnements et installations de
chantier nécessaires pendant la durée des travaux de désamiantage, de déplombage et de travaux
de curage/démolitions non structurelles.

Hors réalisation des branchements de chantier, eau, évacuation E.U. E.V., et électricité.

1.2 LIMITES DE PRESTATIONS

Travaux inclus du présent lot :
La dépose et enlevement de petits mobiliers, rideaux et ouvrages divers restés en place.

Travaux exclus du présent lot :

Les ouvrages concourant a la stabilité ainsi que qu’a la pérennité des constructions c’est a dire tous les
ouvrages a caractéres « structurel » tels que :

= Magonneries porteuses.
= Percements en planchers (excepté leurs revétements de surface et faux plafonds).

Les ouvrages concourant au clos couvert des batiments, tels que :
= Tous types de couverture, y compris tous ouvrages de recueillement et d’évacuation des EP.
* Menuiseries de baies de facades.
» Les descentes EP de facades et raccordements sur collecteurs.

La démolition partielle ou compléte de batiment.

1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES AVANT CURAGE PROTECTIONS DIVERSES

Au titre des protections dues aux articles ci-apres, I'entreprise devra également avant tout commencement
de travaux de curage, les protections contre les chutes de matériaux par :

» Protections en éventail avec plancher garde gravois a chaque niveau le nécessitant,
* Filets de protection,
= Baches,
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

» Platelages, tunnels, écrans,
= Etc., suivant nécessité de chantier, directives du Maitre d’ceuvre et du coordonnateur de sécurité.

Si nécessaire, en fonction de la position des installations et dispositifs mis en ceuvre pour I'évacuation des
gravois, il sera da par I'entrepreneur du présent lot, I'installation de tunnels protégés pour le passage des
piétons, y compris :

»  Faux trottoir,

»= Canal de récupération des EP,

» Gardiennage et nettoyage des abords,

» Eclairage réglementaire de sécurité (diurne et nocturne),

» Balisage et affichages réglementaires.

En régle générale, toutes les protections nécessaires avant et pendant I'exécution des travaux sont
intégralement dues dans le cadre du prix global forfaitaire du présent lot.

Ces protections a mettre en ceuvre concernant particulierement :
= Les trémies de descentes de gravois a l'intérieur du batiment,
= |’ensemble des fagades,
= Les zones ou il est nécessaire de faire des transferts horizontaux et mouvements de gravois,
» Les aires ou zones de stockage et d’évacuation des gravois,
= Les chemins et issues de secours, y compris balisages réglementaires,
= Etc.

14 DOCUMENTS ET TEXTES DE REFERENCES

L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et réglements
administratifs qui s'appliquent a cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent
techniquement les travaux objet du présent C.C.T.P.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales.

L'ensemble de la réglementation étant applicable, I'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés

par le R.E.E.F.
L’entreprise s’engage a signaler aux maitres de l'ouvrage et de I'ceuvre les modifications de

réglementations intervenues apres I'obtention du marché.

L'entreprise devra respecter I'ensemble des normes en vigueur :

-D.T.U.

- R.E.E.F.

- Code de la Construction et de I'Habitation

- Publications du C.S.T.B et de I'A.F.N.O.R.

- Réglements de sécurité

- Réglements sanitaires départementaux

- Documents du CCTG et dispositions du CCAG

- Aux lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations concernant la sécurité, et notamment :

" La sécurité incendie,
" La sécurité des personnes,
" Les mesures a prendre lors des travaux de démolition, pour risques dus a la

présence d’amiante et de plomb, rapports amiante et plomb joints,
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET

REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

= Etc.
- Etc. Liste non limitative.

1.4.1 Travaux de désamiantage

Les ouvrages de désamiantage seront exécutés conformément aux prescriptions des D.T.U., Normes,
Documents Techniques et Réglements en vigueur et notamment, liste non exhaustive :

Pour la décontamination de 'amiante en conformité avec la réglementation frangaise

Décrets et arrétés
Décret N°77.949 du 17 ao(t 1977 :

Décret N°77.974 du 19 ao(t 1977 :

Arrété du 25/08/1977 :

Arrété du 17/10/1977 :
Décret N°78.394 du 20/03/1978 :
Arrété du 23/10/1978 :

Arrété du 08/03/1979 :
Directive du Conseil N°83/477/CEE
du 19/09/1983 :

Directive du Conseil N° 87/212/CEE
du 19/03/1987 :

Annexe :

Décret N° 87.232 du 27/03/1987 :
Décret N° 88.466 du 26/08/88 :
Circulaire DRT N° 88/15 du 08/08/88
Décret N° 92.634 du 6 juillet 1992 :
Décret N° 94.645 du 26 juillet 1964

Circulaire DGS/VS3/94 n°70
du 15 septembre 1994 :

Circulaire DGS/VS3/DHC/TEI n°69
du 31 juillet 1995 :

Texte définissant les mesures d’hygiéne et les modalités de contréle
de 'empoussiérement de I'amiante.

Etabli en référence a la loi 75.633 du 15 juillet, relative a I'élimination
des déchets.

Contréle de I'empoussierement dans les établissements ou le
personnel est exposé a laction des poussiéres damiante.
Organisme chargé des contréles et méthodes de prélévement,
numeérotation des fibres d’amiante.

Transport de 'amiante, consignes de sécurité.
Relatif a 'emploi des fibres d’amiante pour le flocage des batiments.

Controle de I'empoussiérement dans les établissements ou le
personnel est exposé a I'action des poussieéres d’amiante.

Instructions techniques que doivent respecter les médecins du
travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés a
l'inhalation des poussiéres d’amiante.

Directives Européennes sur la protection des travailleurs contre les
risques liés a une exposition a 'amiante pendant le travail.

Texte concernant la prévention et la réduction de la pollution de
I'environnement par 'amiante.

Méthodes de prélevement et d’analyse.

Mesures  particuliéeres  d’hygiéne  applicables dans les

établissements ou le personnel est exposé a 'action des poussiéres
d’amiante modifiant le décret du 17/08/77 n°77.949.

Textes relatifs aux produits contenant de I'amiante (étiquetage et
conseils de sécurité).

Mesures particulieres d’hygiéne applicable dans les établissements
ou le personnel est exposé aux poussiéres damiante
(échantillonnage de I'air et mode de calcul).

Relatif aux mesures particuliéres d’hygiéne.

Relatif aux procédures et régles de travail & mettre en ceuvre pour
procéder au déflocage, au retrait de 'amiante et a I'élimination de
'amiante.

Relatif a la prévention des risques liés aux flocages a 'amiante.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET

REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

Décret N° 96-97 du 7 février 1996 :

Décrets N° 96-98 du 7 février 1996 :

Décrets N°2002-839 du 3 mai 2002 :

Qualification QUALIBAT 1513 :

Arrété du 14 mai 1996 :

Normes
NFX 06-023 de décembre 1984 :

NFX 44.011 de mai 1972 :
Normes NF EN 143, 146 et 147 :

Norme NF X 43-269 :
Norme NF X 43-050 :

1.4.2 Travaux de déplombage

Protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles bétis, modifié par le
Décret 2001/840 du 13/09/2001.

Protection des travailleurs contre les risques sanitaires liés a
l'inhalation de poussiéres d’amiante.

Modifiant les décrets n°96/97 — 97/855 et 96/98, relatif a la protection
de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition,
dans les immeubles béatis.

Concernant le traitement de 'amiante en place, suivant le protocole
du 7 février 1996.

Relatif aux régles techniques que doivent respecter les entreprises
effectuant des activités de confinement et de retrait de 'amiante.

Application de la statistique, sélection des plans d’échantillonnage
par mesurage de la proportion d’individus non conformes.

Filtration de lair, enceintes de sécurité. Méthode de mesure de
l'efficacité des fitres au moyen dun aérosol d’uranine
(fluorescéine).

Appareils de protection respiratoire.
Analyses MOCP (Microscopie Optique en Contraste de Phase).
Analyses MET (Microscopie Electronique a Transmission).

Les ouvrages de déplombage seront exécutés conformément aux prescriptions des D.T.U., Normes,
Documents Techniques et Réglements en vigueur, et notamment, liste non exhaustive :

Réglementation "Code de la sécurité sociale" :

Tableau N° 1 des maladies professionnelles : affections dues au plomb et a ses composés

Réglementation "Code du travail” :
Décret N°88-120 du 1°¢" février 1988
modifié :

Arrété du 11 avril 1988 modifié :

Arrété du 15 septembre 1988 :

Décret N°65-48 du 8 janvier 1965 :
Décret N°94-1159 du
26 décembre 1994 :

Décret N°92-158 du 20 février 1992 :

Protection des travailleurs exposés au plomb et & ses composés.

Controle de I'exposition des travailleurs exposés au plomb et a ses
composés.

Surveillance médicale des travailleurs exposés au plomb et a ses
composés Arrété du 23 juillet 1947 modifié : Les conditions de mise
a disposition de douches aux personnels effectuant des travaux
insalubres ou salissants.

Protection et salubrité dans les chantiers du BTP.

Intégration de la sécurité et organisation de la coordination en
matiére de protection de la santé lors des opérations de BTP.
Prescriptions particulieres d'hygiéne et de sécurité applicables aux
travaux effectués dans un établissement par une entreprise
extérieure.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

Réglementation "Code de la santé publique" :
Loi N° 98-657 du 29 juillet 1998,

article 123 : Mesures d'urgence contre le saturnisme.

Décret N° 99-362 du 6 mai 1999 : Modalités de transmission a l'autorité sanitaire de données
individuelles concernant certaines maladies.

Décret N° 99-363 du 6 mai 1999 : Liste des maladies faisant I'objet d'une transmission obligatoire de
données individuelles.

Décret N° 99-483 du 9 juin 1999 : Mesures d'urgence contre le saturnisme.

Décret N° 99-464 du 9 juin 1999 : Mesures d'urgence contre le saturnisme Arrété du 12 juillet 1999

Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures Arrété
du 12 juillet 1999 Contrdle apres réalisation des travaux.

Arrété du 12 juillet 1999 : Modéle de note d'information.
Circulaire DGSNS3 N°99/533 ou
UHC/QC/18 N°99-58 du 30 aolt 1999 :

Mise en ceuvre et financement des mesures d'urgence contre le
saturnisme.

Autres documents :
CNAMTS Recommandations R 345 et R 346 :
Travaux de démolition de batiments

CRAMIF Recommandations N° 18 : Travaux de démolition réalisés a l'aide d'engins mécaniques.

CRAMIF Recommandations N° 19 Eclairage provisoire des chantiers de batiment et de génie civil

CSTB ; Cahier 3030 d'avril 1998 ; Le plomb dans I'habitat ancien - Diagnostic et techniques de
réduction du risque.

INRS : Aide mémoire juridique, Le Plomb.

INRS : Brochure ED 780, Les Appareils de protection respiratoires — Choix et utilisation.

INRS : Brochure ED 745, Produit méchant — Moi, dans mon entreprise, j'étiquette.

INRS : Brochure FO 753, Stockage et transvasement des produits chimiques dangereux.

INRS : Dépliant ED 834, Le Plomb, vous et votre famille.

Ministéere de I'équipement, des transports et du logement / Ministére de I'emploi et de la solidarité ;
Le plomb - Peintures au plomb dans les batiments anciens
Ministére du logement, Les peintures au plomb dans I'habitat ancien
Guide a l'usage des professionnels
OPPBTP Fiche de sécurité F402 97 de 1997
Application et décapage des peintures plombiféres
OPPBTP Fiche de sécurité H2 F 1399 de 1999,
Maladies professionnelles, le Plomb.
Loi N° 90-613 du 12 juillet 1990 (article L.122.3 et L.124.3) et arrété du 8 Octobre 1990,

Interdiction de conclure des contrats de travail temporaire pour
effectuer des travaux soumis a surveillance médicale spéciale.

Arrété du 4 Avril 1995 relatif a la liste des travaux pour lesquels il ne peut étre fait appel aux salariés sous
contrat de travail a durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire.

Arrété du 14 Mai 1996 relatif aux modalités de contrble de 'empoussiérement dans les établissements dont
les travailleurs sont exposés a l'inhalation des poussiéres de plomb.

Loi N° 96-452 du 28 Mai 1996 relative aux diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire.

Arrété du 5 Décembre 1996 relatif au reglement pour le transport des matiéres dangereuses (prescriptions
routieres et nomenclature alphabétique des matiéres).
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

Arrété du 6 décembre 1996, Modéle de I'attestation d’exposition a remplir par 'Employeur et le Médecin du
travail pour la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation des poussieres de plomb.
Décret N° 88.120 du 1°" Février 1988, stipulant par son article « 13 » que I'employeur doit remettre une
notice écrite a tout travailleur susceptible d’étre exposé « au plomb ».

Article R 232.5.5 du Code du Travail.

Circulaire du 9 Mai 1985 du Ministére du travail, concernant les poussiéres sans effets spécifiques.
Arrété du 12 Juillet 1999, santé publique.

Normes Européennes.

La présente liste étant non exhaustive, 'Entrepreneur devra également tenir compte de toutes les autres
reglementations, normes, DTU, etc. correspondant aux travaux prévus par ses soins.

1.5 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Prévoir tous moyens de sécurité nécessaires et suffisants conformément a la réglementation en
vigueur pour I'ensemble du chantier et si existantes, aux prescriptions propres au plan d'hygiene et
de sécurité du Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour satisfaire aux nouvelles régles de sécurité, de
santé et de conditions de travail, en collaboration avec le coordinateur de chantier en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le
montant de son marché.

1.6 DIMENSIONNEMENT - INDICATIONS

Certains dimensionnements et certaines indications sont donnés a titre indicatif, I'entreprise
devra les vérifier et ne pourra en aucun cas arguer d'une erreur formulée au présent document
pour réclamer des travaux non prévus a son bordereau. Le projet définitif sera établi au moment
de l'exécution sans que pour autant 'offre forfaitaire de I'entreprise ne soit remise en cause a ce
moment.

1.7 PLANS — DETAILS — DOCUMENTS D’EXECUTION

L'entrepreneur devra établir, dans un délai maximum de trois semaines a compter de l'ordre de
service, tous les plans, dessins, notes de calcul (ils seront remis au Maitre d'ceuvre et au Bureau
de Contréle avant le démarrage des travaux.

Les modifications et rectifications éventuelles seront faites au plus tard six semaines avant la date
fixée pour la pose du premier ouvrage.

Aprés agrément, le Maitre d'ceuvre fera retour d'un exemplaire de ces documents a I'entrepreneur
pour exécution. Celui-ci en transmettra un exemplaire aux lots concernés pour information ou
exécution si leurs ouvrages ou parties d'ouvrages doivent étre réalisés suivant les indications
portées sur ces documents.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

1.8 DELAI D’EXECUTION
Le délai d'exécution des travaux est fixé suivant le planning de 'OPC, un planning contractuel sera
joint au marché des entreprises et notifié avec les ordres de services généraux.

1.9 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.9.1 Visite des lieux

Compte tenu du caractére particulier de l'intervention :

Les entrepreneurs devront obligatoirement, pour I'estimation de leurs travaux, visiter les locaux pour

constater le degré de complexité des travaux.

L‘entreprise sera donc supposée connaitre 'ensemble du batiment, du point de vue de type de

construction, de 'emplacement des faux plafonds, de la nature des revétements de sol, pour qu’elle

soit en régle, ainsi qu’en général, toute partie du projet susceptible d’avoir des incidences pour

I'exécution du présent lot.

L’entreprise ne saurait se prévaloir postérieurement a la conclusion des marchés d’une

connaissance insuffisante du site et des lieux.

Les travaux complémentaires éventuels relevés lors de la visite sur le site seront ajoutés en annexe

aux bordereaux.

1.9.2 Réalisation de la méthodologie d’intervention

A la signature du marché, une méthodologie d’intervention devra étre établie, précisant

obligatoirement :

- La nature et la durée probable des travaux,

- L’endroit ou les travaux seront effectués,

- Les méthodes mises en ceuvre pour le retrait du plomb et de 'amiante,

- Les caractéristiques des équipements qui doivent étre utilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs, ainsi que celles des équipements de protection des autres
personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou a proximité.

La méthodologie sera soumise a l'avis du C.H.S.C.T. ou a défaut des délégués du personnel et

sera transmise avant les travaux a I'lnspecteur du Travail et aux Services de Prévention des

Organismes de Sécurité Social C.R.A.M.I.F.

Il sera transmis également au Comité Régional de 'O.P.P.B.T.P.

L’entrepreneur joindra en annexe les certificats d’acceptation des organismes chargés de

I'élimination des déchets.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1 GENERALITES
L’entrepreneur du présent lot sera tenu de se conformer aux réglementations en vigueur,
notamment concernant :
Le double transport, I'installation et I'enlévement de la zone vestiaires/sanitaires pour le personnel
pendant les travaux de désamiantage et de déplombage
Les systemes de coltinage et de transport des gravats et déchets en fonction de leur nature pour
respecter la réglementation en vigueur.
2.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
Travaux a réaliser suite aux résultats du rapport d’état des risques d’accessibilité a I'amiante avant
travaux, rapports réalisés par Noél Diagnostics, diagnostic du 11/04/2018 N° 18/NFL/0856.
L’entrepreneur devra la dépose de I'ensemble des éléments contenant de I'amiante et leur
évacuation en centre de traitement agrée.
L’entreprise réalisant ces travaux devra étre titulaire de toutes les qualifications que nécessitent
ces travaux. Elle devra en outre, déposer le plan de retrait et obtenir les agréments avant le début
effectif du chantier mentionné au planning.
L’entrepreneur aura a établir un document récapitulatif d’intervention comprenant ;
- Ladescription et le détail des travaux réalisés la chronologie des opérations
- La copie de toutes les fiches ou PV des contrbles, mesures, analyses effectuées pendant
toute la durée du chantier et lors de la restitution
- Les particularités de I'opération le cas échéant copie du registre des contréles imposés par
FArrété du 14 Mai 1996, copie de toutes les pieces relatives a I'enlevement des déchets :
o Les fiches de pesage I'autorisation de mise en décharge les certificats de mise en décharge,
o Les bordereaux de suivi des déchets et tous autres piéces éventuelles concernant le
déroulement des travaux.
Localisation :
Suivant repérage réalisé dans le diagnostic.
PERIGONE — Architecte CCTP LOT N° 00 DESAMIANTAGE - DEMOLITIONS
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2.3

2.4

24.1

CONSISTANCE DES TRAVAUX DE DEPLOMBAGE

Travaux a réaliser suite aux résultats du rapport d’état des risques d’accessibilité au plomb avant
travaux, rapport réalisé par Noél Diagnostics, diagnostic du 11/04/2018 N° 18/NFL/0856.

L’entrepreneur devra la dépose de I'ensemble des éléments contenant du plomb et leur évacuation
en centre de traitement agréé.

L’entreprise réalisant ces travaux devra étre titulaire de toutes les qualifications que nécessitent
ces travaux. Elle devra en outre, déposer le plan de retrait et obtenir les agréments avant le début
effectif du chantier mentionné au planning.

L’entrepreneur aura a établir un document récapitulatif d’intervention comprenant ;

- Ladescription et le détail des travaux réalisés la chronologie des opérations

- La copie de toutes les fiches ou PV des contrbles, mesures, analyses effectuées pendant
toute la durée du chantier et lors de la restitution

- Les particularités de 'opération le cas échéant copie du registre des contréles imposés par
FArrété du 14 Mai 1996, copie de toutes les pieces relatives a I'enlevement des déchets :
o Les fiches de pesage I'autorisation de mise en décharge les certificats de mise en décharge,

o Les bordereaux de suivi des déchets et tous autres piéces éventuelles concernant le
déroulement des travaux.

Localisation :
Suivant repérage réalisé dans le diagnostic.

TRAVAUX DE DEMOLITION NON STRUCTURELLE OU DE DESHABILLAGE OUVRAGES INTERIEURS

Au sol : démolition ou dépose de :

Moquettes collées, tapis et tous revétements de sol souples, y compris les sous-couches.
Revétements thermoplastiques et PVC de toutes natures.

Carrelage et revétements durs de toutes natures et plinthes (y compris formes de pose).
Socles, massifs, renformis d’épaisseur.

Carrelage en contremarche et en plinthe des escaliers communs, compris pongage du support et
dépose de tout revétement mural en remontée afin de retrouver le support d’origine.

Etc.

Localisation :
Suivant rapport photographique et plans de démolition architecte, et notamment :
- La zone hall et WC de la salle des fétes,
- L’intérieur de la maison isolée située sur la parcelle N° 56 section AE,
- L’intérieur de la zone destinée a étre démolie de la grange située a I'angle de la parcelle N° 56
section AE.
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2.4.2 Sur murs : démolition ou dépose de :
Murs non porteurs, cloisons, séparations, contre-cloisons, etc. et ce en toutes natures de matériaux,
jusqu’a 15 cm d’épaisseur.
Baguettes et moulures décoratives.
Gaines techniques diverses (magonnées ou menuisées).
Habillages divers, tels que :
- Rayonnages, meubles d’archivage, encoffrements divers, tablettes compris équerres support,
- Panneaux muraux en bois compris leur structure support,
- Lambris d’habillage et/ou de capotage, y compris ossatures et structures support,
- Plinthes,
- Etc.
Blocs portes et portes de distribution placards, plinthes, cimaises et tous les habillages menuisés,
fixes ou mobiles.
Revétements muraux collés ou tendus.
Doublages thermiques y compris contre cloisons de doublage et isolation intégrée.
Revétements durs et toutes natures, tels que : faiences, revétements en grés cérame.
Sur les murs et les plafonds conservés en place, repiquage des enduits et renformis d’épaisseur
(platre et ciment) :
- Vétustes et pulvérulents,
- Soufflés de dégradés,
- Humides et salpétrés,
- Etc.
Localisation :
Suivant rapport photographique et plans de démolition architecte, et notamment :
- Lazone hall et WC de la salle des fétes,
- L’intérieur de la maison isolée située sur la parcelle N° 56 section AE,
- L’intérieur de la zone destinée a étre démolie de la grange située a I'angle de la parcelle N° 56
section AE.
2.4.3 En facades intérieures : démolition ou dépose de :
Voilages, rideaux et tous types d’occultation, y compris systémes de supportage et de manceuvre.
Encoffrements divers en dissimulation, soit de structure, soit de réseaux de fluides verticaux.
Etc.
Localisation :
Suivant rapport photographique et plans de démolition architecte, et notamment :
- La zone hall et WC de la salle des fétes,
- L’intérieur de la maison isolée située sur la parcelle N° 56 section AE,
- L’intérieur de la zone destinée a étre démolie de la grange située a I'angle de la parcelle N° 56
section AE.
PERIGONE — Architecte CCTP LOT N° 00 DESAMIANTAGE - DEMOLITIONS
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2.4.4 En plafond : démolition ou dépose de :

Tous les faux plafonds, y compris leurs ossatures porteuses, tels que :
- Plafond en plaques de platre suspendu, y compris suspentes et réseaux d’ossatures supports.
- Plafonds en fibres, bois ou métalliques.
- Etc.

De plus I'entreprise devra les déposes de tous les ouvrages fixés en sous faces de tous les
planchers, afin de livrer des supports parfaitement propres et exempts d’éléments anciens non
conservés dans le projet.

Localisation :
Suivant rapport photographique et plans de démolition architecte, et notamment :

- La zone hall et WC de la salle des fétes,

- Lintérieur de la maison isolée située sur la parcelle N° 56 section AE,

- L’intérieur de la zone destinée a étre démolie de la grange située a I'angle de la parcelle N° 56
section AE.

2.5 OUVRAGES PARTICULIERS

251 Type A

Mur de cléture extérieur en briques platrieres, compris renforts métalliques et ouvrages de
fondation.

Localisation :
Suivant rapport photographique et plans de démolition architecte, et notamment :
- Le mur en brique de 'allée menant a la salle des fétes.

2.5.2 Type B

Les ouvrages extérieurs de la maison isolée située sur la parcelle N° 56 section AE.

Localisation :
Suivant rapport photographique et plans de démolition architecte, et notamment :
- Les ouvrages non structurels contenant de 'amiante et du plomb, suivant les rapports joints.

2.6 OUVRAGES OMIS OU INSUFFISAMMENT DECRITS

Tous les ouvrages non traités implicitement ou explicitement dans ce descriptif mais
nécessaires a la réalisation compléte du projet devront étre prévus et seront exécutés par le
présent lot.

Pour toute « imprécision » qui serait pergue et/ou ressentie par I'entreprise dans le cadre de
I'étude et qui ne ferait pas I'objet d’'un échange en cours d’étude directement auprés du Maitre
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d’ceuvre ou sur la plateforme, il sera hors de question en cours de chantier de considérer ce
« manquement » éventuel.

A défaut d’échange, donc, I'entreprise est censée avoir tout compris et comptabilisé dans son
étude et son offre.

Nota:

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il N’y a, ni manque, ni double emploi dans les
prestations fournies au titre de chaque chapitre du corps d’état dont elle est responsable. Afin
d’assurer la bonne exécution, I'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce
qui doit normalement entrer dans le prix d’'une construction a forfait pour une parfaite finition des
travaux.

L’entreprise prévoira a charge 'ensemble des travaux, main d’ceuvre, matériel et fourniture diverse
pour I'exécution compléte, parfaite et sans aucune réserve de sa part, compris aléas de chantier.
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