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1. GENERALITES

Le présent C.C.T.P consiste a décrire les travaux de réhabilitation du coeur de village 95590 NERVILLE — LA —
FORET pour le lot N° 04 Menuiseries extérieures — Serrurerie - Métallerie.

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

L'Entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude compléte des ouvrages a réaliser
soumise a l'approbation de I'Architecte du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Contréle. Cette étude doit
comprendre les documents suivants :

AU DEBUT DU CHANTIER :

Plans de principe des ouvrages.

Besoins pour réservations éventuelles a fournir aux autres corps d'état.
Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.
Référence, qualité et provenance des produits.

EN COURS DE CHANTIER :

Plans d'exécution des ouvrages.

Plans d'atelier et de chantier.

Notes de calcul.

Certificat de provenance des matériaux et composants

A LA FIN DES TRAVAUX :
Les plans de récolement.

La liste des produits d’entretien et notice d’entretien, suivant la nature des supports, liste a fournir aux
utilisateurs.

Pour la réception des travaux, I'Entrepreneur doit fournir a la Maitrise d'ouvrage I'ensemble des plans réellement
exécutés avec la mention DOE.

DOCUMENTS ET TEXTES DE REFERENCES

L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et reglements administratifs qui
s'appliquent a cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux
objet du présent C.C.T.P.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales.

L'ensemble de la réglementation étant applicable, I'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés par le
R.E.E.F.

L’entreprise s’engage a signaler aux maitres de I'ouvrage et de I'ceuvre les modifications de réglementations
intervenues apres I'obtention du marché.
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L'entreprise devra respecter I'ensemble des normes en vigueur :
-D.T.U.

-R.EEE.F.

- Code de la Construction et de I'Habitation

- Publications du C.S.T.B et de 'A.F.N.O.R

- Réglements de sécurité

- Réglements sanitaires départementaux

- Documents du CCTG et dispositions du CCAG

- Etc. Liste non limitative.

- D.T.U. 34.1 : Travaux de batiment — Ouvrages de fermeture pour baies libres :

= Norme homologuée NF.P.25-201-1 : Cahier des Clauses Techniques et amendement Al,

* Norme homologuée NF.P.25-201-2 : Cahier des Clauses Spéciales.

- DTU 36.5 Octobre 2010. Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

- D.T.U. N° 39 « Travaux de batiment — Travaux de miroiterie - vitrerie »

- D.T.U. 37.1 : Travaux de batiment — Menuiseries métalliques :

= Norme homologuée NF.P.24-203-1 : Cahier des Clauses Technigues et amendement Al,

= Norme homologuée NF.P.24-203-2 : Cahier des Clauses Spéciales.

- D.T.U 39 : Travaux de batiment — Travaux de vitrerie — miroiterie :

- Norme homologuée NF.P.78-201-1-1 : Cahier des Clauses Techniques,

- Norme homologuée NF.P.78-201-1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (CGM),

- Norme homologuée NF.P.78-201-2 : Cahier des Clauses Spéciales (CCS),

- Norme homologuée NF.P.78-201-3 : Mémento calculs des contraintes thermiques,

- Norme homologuée NF.P.78-201-4 : Mémento calculs pour le dimensionnement des vitrages,

- Norme homologuée NF.P.78-201-5 : Mémento sécurité — Référence commerciale des parties 1-1, 1-2, 2, 3,
4 et5duD.T.U. 39.

- DTU 59.1 : Peinture — Travaux de peinture des batiments :

- Cabhier des Clauses Techniques (norme homologuée NF P 74.201.1) + amendement Al,

- Cahier des Clauses Spéciales (norme homologuée NF P 74.201.2) + amendement Al.

Ensemble des normes francaises et européennes éditées par I'Association Francaise de Normalisation
(AFNOR) et notamment (liste non exhaustive) :

- NF.EN.10029 (A.46-503) : Téles en acier laminées a chaud, d’épaisseur égale ou supérieure a 3 mm —
Tolérance sur les dimensions, la forme et la masse.

- NF.EN.10058 (A.45-005) : Plats en acier laminés a chaud pour usages généraux — Dimensions et tolérances
sur la forme et les dimensions.

- NF.EN.10060 (A.45-003) : Ronds laminés a chaud — Dimensions et tolérances sur la forme et les dimensions.

- NF.EN.1090-1 a 3 (P.22-101-1 a 3) : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium.

- NF.EN.10025-1 & 6 (A.35-501-1 & 6) : Produits laminés a chaud en acier de construction.

- L’ensemble des normes NF.A.91.

- P.01.001 : Dimensions de constructions — Coordination modulaire, module de base, modulation des
dimensions verticales et horizontales.

- P.01.002 : Dimensions de constructions — Coordination dimensionnelle et modulaire : vocabulaire,
spécification.

- NF.P.01.012 : Dimensions des garde-corps — Regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et
rampes d’escalier.

- NF.P.01.013 : Essais des garde-corps — Méthodes et critéres.
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- NF.P.01.101 : Dimensions des constructions - Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de
construction.

- NF.P.06.001 : Base de calcul des constructions — Charges d’exploitation des batiments.

- NF.P.08.301 : Ouvrages verticaux des constructions — Essais de résistance aux chocs — Corps de chocs —
Principe et modalités générales des essais de choc.

- NF.P.22.255 : Assemblages soudés de profils creux, ronds ou rectangulaires sur profils de type | ou H —
Conception et vérification.

- NF.EN.1999-1 a 4 (P.22-151 a 154) : Eurocode 9 — Calcul des structures en aluminium.

- NF.EN.1993-1-8 (P.22-318-1) : Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 1-8: Calcul des
assemblages.

- NF.X.08.003-1 a 3 : Symboles graphiques et pictogrammes - Couleurs de sécurité et signaux visuels de
sécurité.

- NF.EN.13501-1 a 5 (P.92.800-1 a 5) : Classements au feu des produits et éléments de construction.

Reégles concernant le vitrage

Le mémento technique édité par SAINT GOBAIN

Les cahiers CEKAL concernant les vitrages isolants

Les épreuves in situ a 'eau (SNFA)

Les spécifications pour le choix et la mise en ceuvre des matériaux verriers dans le batiment (TECMAVER)

1.2 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Prévoir tous moyens de sécurité nécessaires et suffisants conformément & la réglementation en vigueur pour
I'ensemble du chantier et si existantes, aux prescriptions propres au plan d'hygiéne et de sécurité du Maitre
d'Ouvrage.

L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour satisfaire aux nouvelles régles de sécurité, de santé et de
conditions de travail, en collaboration avec le coordinateur de chantier en matiére de sécurité et de protection
de la santé.

Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de
son marché.

1.3 DIMENSIONNEMENT - INDICATIONS

Certains dimensionnements et certaines indications sont donnés a titre indicatif, I'entreprise devra les vérifier
et ne pourra en aucun cas arguer d'une erreur formulée au présent document pour réclamer des travaux non
prévus a son bordereau. Le projet définitif sera établi au moment de I'exécution sans que pour autant I'offre
forfaitaire de I'entreprise ne soit remise en cause a ce moment.

1.4 PLANS — DETAILS — DOCUMENTS D’EXECUTION

L'entrepreneur devra établir, dans un délai maximum de trois semaines a compter de I'ordre de service, tous
les plans, dessins, notes de calcul (ils seront remis au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrdle avant le
démarrage des travaux.

Les modifications et rectifications éventuelles seront faites au plus tard six semaines avant la date fixée pour
la pose du premier ouvrage.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

Aprés agrément, le Maitre d'ceuvre fera retour d'un exemplaire de ces documents a l'entrepreneur pour
exécution. Celui-ci en transmettra un exemplaire aux lots concernés pour information ou exécution si leurs
ouvrages ou parties d'ouvrages doivent étre réalisés suivant les indications portées sur ces documents.

1.5 DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux est fixé suivant le planning de 'OPC, un planning contractuel sera joint au
marché des entreprises et notifié avec les ordres de services généraux.

1.6 TRAITEMENT ET GESTION DES DECHETS

Les gravats seront obligatoirement déposés dans des bennes situées dans I'enceinte du chantier,
I'évacuation sera immédiate dés que la ou les bennes seront pleines.

Dans tous les cas, une benne sera disponible pour assurer en permanence le stockage des gravats.

L’entreprise titulaire du chap 01 Terrassement - Gros ceuvre - Base vie - Echafaudage devra prévoir un
dispositif de stockage sélectif des déchets dans la zone chantier.

Il sera composé de 3 bennes a déchets pour tri sélectif ;
-1 pour le tout venant (non valorisable)
- 1 pour le papier et les emballages carton-bois (valorisable)
- 1 pour les métaux (valorisable)

Nota : Prévoir tous compléments selon PPSPS du coordonnateur SPS.

Dispositions relatives au traitement et a la valorisation des déchets de chantier

Chaque entreprise devra fournir et indiquer dans son offre les éléments de prix et les modes opératoires
concernant la gestion et I'élimination des déchets de chantier. Traitement des déchets, tri sélectif, filieres de
valorisation, sont autant d’éléments qui doivent étre pris en compte par chacun.

RAPPEL des TEXTES

La loi « déchets » du 13 juillet 1992 précise qu'a compter du 1€ juillet 2002 (dernier délai), ne seront plus
admissibles sur les centres d’enfouissement techniques que des déchets dits ultimes (est considéré comme
déchet ultime tout déchet qui n’est plus susceptible d’étre traité dans des conditions techniques et
économiques du moment, par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractére polluant ou
dangereux).

Les deux solutions possibles sont :

1. Le triinterne
2. La délégation a un centre de tri agréé.

1.7 REGLEMENTATION THERMIQUE

SANS OBJET, RT 2012 non applicable.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

1.8 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE

Les parties de batiment construites doivent répondre a la derniere Réglementation Acoustique concernant
I'isolement au bruit aériens, l'isolement aux bruits de chocs, l'isolement vis a vis des bruits d'équipements et
I'isolement vis a vis des bruits extérieurs. Par conséquent, I'entreprise se doit de prendre connaissance de la
NRA et de mettre en ceuvre correctement les matériaux et matériels adéquats pour satisfaire complétement les
exigences de cette nouvelle réglementation.

1.9 DEMARCHE HQE

SANS OBJET.

1.10 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES MENUISERIES METALLIQUES

1.10.1 TYPOLOGIE DES ESSAIS

Pour les ouvrages concernés et en fonction de leurs spécificités, les essais seront réalisés en deux phases:

e au début du chantier, les essais seront réalisés en laboratoire pour tester les résistances mécaniques
des ouvrages, les performances d'étanchéité et les performances acoustiques,

e en cours de chantier, les essais seront prescrits pour veérifier les étanchéités a lI'eau des ouvrages.

1.11 ECHANTILLON

Deux éléments distincts au choix du Maitre d’ceuvre par famille de menuiseries.

1.12 DEFINITION DES ESSAIS A EFFECTUER EN LABORATOIRE SUR LES MENUISERIES

Essais physiques concernant la perméabilité a I'air et I'étanchéité a lI'eau .
Essais mécaniques de résistance au vent.

Essais de déformation a la pression.

Essais de sécurité a une pression brusque.

Essais acoustiques concernant I'isolement phonique.

A noter pour tous ces essais :

= Qu'ils pourront étre effectués par I'entreprise elle-méme, avec un matériel homologué par l'un des
organismes officiels. Pour étre recevables, ceux produits par I'entreprise doivent concerner des essais.

» Effectués sur un banc diiment étalonné et en présence d'un contréleur technique.

= Qu'ils seront exigés par le Maitre d'Oeuvre, méme si le systeme de menuiserie proposé est titulaire d'un
certificat du C.E.R.F.F.

Il convient de signaler que le créateur d'un systeme de menuiserie, qui se borne ensuite a vendre les différents
composants du systeme (profils, accessoires, etc.) a des constructeurs licenciés, ne peut laisser utiliser par
ceux-ci le certificat qu'ils auraient pu obtenir.

Chague constructeur licencié doit demander un certificat en présentant une fenétre fabriquée par lui.
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113 D

ELAIS DE REALISATION DES ESSAIS EN ATELIER

Les essais seront a réaliser dans un délai maximum de trois mois aprés I'0.S. de démarrage tous corps d'état
des travaux et seulement aprés acceptation par le Maitre d’ceuvre des premiers éléments fournis (premiers
plans de principe, pré-prototypes et échantillons).

Essais in situ en cours de chantier :

A réaliser sur le chantier dans un délai compatible avec le calendrier général des travaux et aprés I'O.S de
démarrage tous corps d'état des travaux en présence du Maitre d'Oeuvre et du Bureau de Contrdle dées que

l'avance

ment du gros-oeuvre le permettra.

L’'objet des essais :

Vérifier la mise en place des éléments testés en début de chantier, dans leur composition totale, de
maniére a pouvoir juger tous les raccords périphériques avec la structure dans sa configuration réelle,

Vérifier I' épreuve in situ a l'eau, selon procédure décrite dans les documents de Juillet 1988 et
approuvée par les différents organismes de contrdle.

1.14 PERFORMANCES DES OUVRAGES DES MENUISERIES EXTERIEURES

1.14.1 RESISTANCES MECANIQUES

1.1411

Résistance mécanigue des menuiseries

Eléments a prendre en compte suivant D.T.U 36.1 et normes NF.P.24.203.1 et 2, amendement Al (D.T.U. 37.1)

1.141.2

région }B

situation de la construction }a

hauteur de la fenétre au-dessus du sol }<:19m

effet de masque } facades non abritées

Résistance mécanigue des vitrages

Eléments & prendre en compte pour le dimensionnement des vitrages :

Ouvrages
Région B
Situation de la construction a
Pression de base : h<6m 800
6<h<18 900
18<h<28 1000
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

1.14.2 CLASSEMENT A.E.V. EXIGE POUR LES CHASSIS OUVRANTS

Les ouvrages seront congus pour satisfaire aux critéres suivants :
DEGRE DE CLASSEMENT MINIMAL SUIVANT D.T.U 36.1/37.1

- Perméabilité a l'air A%y,
- Etanchéité a l'eau E*s,
- Résistance au vent V*p2V2

1.14.3 PERFORMANCES THERMIQUES

Menuiseries extérieures en aluminium a rupture thermique a I'aide des barriéres isolantes a base de polyamide.

1.14.4 PERFORMANCES ACOUSTIQUES

L’ensemble des menuiseries du projet devra satisfaire aux isolements acoustiques déterminées a I'étude
acoustique jointe au présent appel d’offre, a savoir : 30 d BA

1.14.5 PERFORMANCES DES PRODUITS VERRIERS

Vitrage isolant de couleur neutre dont les caractéristiques sont les suivantes (vitrage seul, sans équipements
d'occultation) :

Type suivant article du présent C.C.T.P.

= facteur lumineux TL 82 %
= facteur solaire FS 76 %
=  Coefficient K 1,8 W/m2°C

1.14.6 SECURITE AUX CHUTES DE PERSONNES

Vitrage feuilleté a prévoir par la classification ERP 5 de I'établissement.

1.14.7 ENTRETIEN DES OUVRAGES

Tous les ouvrages comporteront des ouvrants permettant le nettoyage des deux faces de vitrage depuis
l'intérieur des locaux.

Pendant un an apres la réception, I'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages, et devra chaque fois qu'il
sera requis, effectuer les révisions qui seraient nécessaires.

Au cas ou, pendant de garantie, des défauts apparaitraient notamment dans le fonctionnement des ouvrants,
I'entrepreneur devrait remédier a ses frais, aux inconvénients signalés, jusqu'a ce que les ouvrages aient été
reconnus, par le Maitre d'ceuvre, comme donnant entiére satisfaction.
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1.15 FABRICATION DES OUVRAGES

La fabrication des ouvrages ne pourra étre entreprise qu'aprés accord donné par le Maitre d'Oeuvre et le bureau
de contréle, au sujet :

= des pré-prototypes,

» des prototypes (en début de chantier et en cours de chantier),
= des Plans d'Exécution (P.E.O.),

= des Plans d'Atelier et de Chantier (P.A.C.).

1.16 LIVRAISON SUR LE CHANTIER

1.16.1 RECEPTION EN USINE

Avant toute livraison sur le chantier, le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit d'aller inspecter en usine (par
sondage) les conditionnements des ensembles menuisés pour vérifier :

e (ue les tolérances de fabrication sont respectées,

e que les mesures prises pour emballer les ensembles sont de nature a assurer un parfait transport de
ces derniers ; des calages résilients appropriés (polystyréne expansé ou autres) sont indispensables
pour chaque piece.

1.16.2 RECEPTION A LA LIVRAISON AU CHANTIER

Cette réception sera effectuée par le Maitre d'Oeuvre et pourra étre réalisée par sondages sur place pour vérifier
gue les transports n'ont pas engendré de dommages sur les éléments transportés.

1.17 STOCKAGE SUR LE CHANTIER

Les ouvrages livrés sur chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a l'abri des intempéries et des chocs.
Les conditions de stockage doivent étre telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.

1.18 CONTROLE AVANT POSE

Les dimensions des ouvrages doivent étre conformes aux indications des plans et aux prescriptions du présent
C.C.T.P.

L'entrepreneur doit toutefois, avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les mesures exactes des
emplacements laissés apres exécution des ouvrages de gros-ceuvre, de magonnerie et autres corps d'état.
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1.19 PROTECTION JUSQU’A RECEPTION

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et mise en place d’un film plastique de protection sur 'ensemble
de chague menuiserie compris son vitrage et aux 2 faces.

Ce film sera retiré par le titulaire du présent lot pour réception de chantier.

1.20 TOLERANCES DES OUVRAGES

1.20.1 TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Les tolérances dimensionnelles indiquées ci-aprés sont celles admises au moment des mesures de contrdles
opérées entre corps d'état différents et des mises en service. En conséquence, toutes les imprécisions
d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du retrait
considérés comme jeu de comportement sont cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement
dans les limites définies ci-apres.

1.20.2 TOLERANCES DE LA POSE DES OUVRAGES DU PRESENT LOT

A/ VERTICALITE D'UN ELEMENT DE FACADE

Faux aplomb, écart de + 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m et écart de + 3 mm pour une hauteur
supérieure a 3 m.

B/ HORIZONTALITE DES ELEMENTS assemblés par rapport au plan théorique de la fagade (niveau, écart maximum)

+ 1,5 mm jusqu'a 3 m,
+2 mmjusqu'a5m,
+ 2,5 mm au-dessus de 5 m.

1.21 FIXATION DES OUVRAGES/DILATATION

1.21.1 FIXATION DES OUVRAGES

Le présent lot aura implicitement a sa charge la fixation parfaite de tous ses ouvrages par tous moyens adéquats
en fonction des conditions particuliéres rencontrées.

L'entrepreneur aura donc a prévoir dans son offre, en fonction du type de menuiseries, de leur disposition par
rapport aux éléments supports, de la nature de ces supports, etc., tous les ouvrages de fixation nécessaires,
guels gqu'ils soient, pour assurer dans tous les cas un maintien parfait et durable des menuiseries.

Ces fixations pourront se faire, selon les cas :
= soit par scellements traditionnels,
» soit par systéme mécanique a vis, avec inserts incorporés au coulage (douilles, rails, etc.),

» soit par systéme mécanique a vis et chevilles a expansion (forages pratiqués in situ ne nécessitant pas
de réservation),
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soit par tout autre moyen efficace, a I'exclusion toutefois des taquets bois scellés ou noyés au coulage.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié :

gue dans le cas de fixations par clous spéciaux projetés au pistolet a cartouches, ces derniers seront
soumis dans le détail a I'approbation du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle,

gue dans le cas d'inserts a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot devra prendre
tous accords a ce sujet avec le gros-ceuvre,

gue dans le cas de parements de gros-ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation
ou autre ne pourra étre admise sur ces parements,

gue le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations
supplémentaires pour les autres corps d'état,

gu'en aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par
suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront étre soumis au Maitre
d'Oeuvre et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

1.21.2 POSSIBILITES DE DILATATION

Les ouvrages doivent étre mis en place en conservant les jeux et les systéemes prévus pour assurer librement
la dilatation des éléments de fagcade, tout en évitant le glissement sous leur propre poids.

1.22 PROTECTION DES OUVRAGES

Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine doivent étre, si nécessaire, réparées ou
renforcées apres mise en oeuvre et avant exécution des travaux pouvant endommager les ouvrages.

Des protections locales plus résistantes sont exécutées sur le chantier dans les zones particulierement
exposées aux chocs, pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs revétements de finition.

Tous les vitrages sont prévus avec des dispositifs temporaires de protection/visualisation (marques, adhésifs,

etc.).

Le titulaire du présent lot doit assurer la maintenance des protections jusqu'a la réception.

1.23  RECEPTION, NETTOYAGE

1.23.1 TRAVAUX AVANT RECEPTION

Vérification générale portant particulierement :

sur le bon fonctionnement des parties mobiles : vérification et réglage des jeux aux jonctions
ouvrants/dormants, des pieéces de manceuvre/condamnation,

sur I'état des joints entre ouvrants/dormants et de tous les autres joints visibles,
sur l'aspect général des finitions.
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1.23.2 RECEPTION

Pour les différentes familles d'ouvrages du présent Marché, la réception comportera deux points de contréle:

» alafourniture (ce point de contrdle pourra étre effectué de maniére systématique pour tous les ouvrages
ou composants lors de la livraison sur le chantier),

* aprés mise en oeuvre.

1.23.3 TRAVAUX DEFECTUEUX

Tout ouvrage ou partie d'ouvrage pour qui les matériaux, composants, mode d'exécution, etc. ne seront pas
conformes aux prescriptions du présent C.C.T.P, sera considéré comme défectueux et non recevable.

En cas d'ouvrages défectueux, ceux-ci seront déposés ou démolis et repris avec l'approbation du Maitre
d'Oeuvre, aux frais de I'entrepreneur.

1.23.4 NETTOYAGE

En fin de chantier, et aprés avoir retiré le film de protection décrit a I'article 1.7.3.2 ci avant, le titulaire du présent
lot doit le nettoyage général de tous ses ouvrages. Il doit tenir compte des recommandations des fournisseurs
guant aux produits a employer afin d'éviter toute détérioration (abrasifs par exemple).

1.24 COORDINATION

L'intervention du menuisier ne peut se faire que si :

a/ I'ensemble ou une partie importante du gros ceuvre est terminé et la structure extérieure et intérieure
suffisamment dégagée pour permettre les acces, manutentions et pose en facade,

b/ les tracés et réservations sont exécutés et que le contrdle des cotes satisfait aux tolérances admises,

c/ les retards dans I'exécution du gros ceuvre, entre autres ceux provoqués par les rectifications dues a une
exécution hors tolérances du gros ceuvre, sont réglés en accord avec la norme NF P 03.001, article 06.5.1.

1.25 DocuMeNnTs bu D.O.E.

Remise au maitre d'ceuvre des documents cités au présent C.C.T.P. (dont tous les plans ayant visa
d'approbation pour I'exécution).
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1.26 MATERIAUX - PRODUITS COMPOSANTS

1.26.1 ALLIAGE D’ALUMINIUM

Les ouvrages du présent lot seront réalisés en profilés extrudés d’alliage d’aluminium, complétés par les
habillages et capots en tdlerie d’alliage ou en acier laqué.

Ces profilés seront tubulaires ou pleins, de qualité de l'alliage d’alu A.G.S., d’épaisseur minimale 18/10.

Les profils seront conformes aux normes AFNOR et, en particulier, la norme NF.A.50.452 concernant les profilés
en aluminium et alliage aluminium — produits prélaqués livrés en téles ou en bandes.

Assemblage des profils par équerre en alliage d’alu coulé sous pression et vis ou soudés de préférence.

1.26.2 ACIERS

Les aciers seront corroyés, doux, non cassants, malléables a chaud et a froid.

Leur cassure présentera une texture a nerf fin et homogéne. lls seront parfaitement laminés sans paille dans
les cassures, ni autre défaut.

Les aciers devront étre parfaitement dressés et dégauchis ; les assemblages seront parfaitement ajustés, les
faux plis et les pliures seront une cause de refus des ouvrages.

Les soudures devront étre exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale sur I'épaisseur
des bords, avec liaison parfaite de part en part, sans collage ni vide, ni soufflure, ni bavure, ni démaigrissement
et avec une légére surcharge a la surface.

Les percages et découpages devront étre nets, sans reprise, sans fusion des arétes, ni creux, ni affouillement.

1.26.3 ACIERS INOXYDABLES (ACCESSOIRES DIVERS)

Les aciers inoxydables utilisés seront du type chrome - nickel 18.10 a tres basse teneur en carbone.

1.26.1.1 Formes et dimensions des profilés

La forme des profils n'est pas imposée, mais chaque profil devra comporter plusieurs chambres afin de
permettre :

L'écoulement de I'eau du dormant par chambre séparée a régulation de pression

La fixation des paumelles par vis traversant deux cloisons suffisamment écartées entre elles pour éviter le
cisaillement

Le recouvrement a chambres creuses de 20 mm de haut sur les doublages ou dormants

Une chambre d'armature suffisamment importante permettant de recevoir des profilés métalliques du
commerce, de grandes sections, répondant aux exigences statiques

Le drainage et I'évacuation des eaux d'infiltration devra étre congu afin qu'il n'y ait aucun risque de refoulement
lors de I'évacuation.
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1.27 DIMENSIONS DES PROFILES :

Pour les fenétres a vantaux de 1,40 m de largeur par exemple, I'entrepreneur devra la réalisation suivante :
Battement central de largeur maximum 112 mm comprenant les 2 montants
Traverses et montants latéraux de largeur maximum 90 mm
Parcloses de dimensions rectangulaire avec des arréter saillantes.
Nota : L'entrepreneur ne devra pas utiliser de parcloses moulurées
Les valeurs doivent étre scrupuleusement respectées afin de garantir I'aspect du produit utilisé.
Ces proportions devront étre impérativement respectées.

1.28 PRECADRES POUR LES MENUISERIES EN ALUMINIUM

Pour toutes les menuiseries extérieures, la mise en oeuvre des ouvrages est prévue avec interposition de
précadres métalliques réalisés a partir de profils en alliage d'aluminium laqué a rupture de pont thermique a la
charge du présent lot.

Ces précadres sont congus pour satisfaire aux différents critéres :

= dimensions des ouvrages, jeux de réglage a la pose, réception des habillages, résistance mécanique
des fixations et transmission des efforts des ensembles de fagades aux structures,

= continuité de la coupure thermique des menuiseries extérieures,
= exigence de la norme NF.P.24.351 et amendement Al.

1.29 COMPOSANTS POUR OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES

Les profilés sont de forme tubulaire assurant, dans tous les cas d'assemblage d'ouvrant a frappe I'un sur l'autre
ou sur partie dormante, un triple battement dont I'étage médian est équipé d'un JOINT SPECIAL DISPOSE a l'arriere
d'une chambre de détente.

Les profilés devront étre constitués de deux éléments indépendants, l'un intérieur, I'autre extérieur, reliés entre
eux par des barriéres spéciales a base de polyamide, servant de liant et d'isolant.

La forme de ces barriéres ainsi que leur principe d'assemblage, ne devront permettre aucune rétention, ni
transmission des eaux d'infiltration.

L'assemblage devra également assurer la fonction de rigidité du nouveau profilé ainsi reconstitué.

La section totale des profils est compatible avec les dimensions des ouvrages a réaliser, mais, d'une maniére
générale, I'épaisseur des parois principales sujettes a usinages, assemblages, fixation des quincailleries, etc.
ne doit pas étre inférieure a 2 mm.

En ce qui concerne les profils de dormants (particuliérement les traverses ou montants intermédiaires), il est
précisé gue la partie spécifiguement technique de ceux-ci (feuillures de battement et de réception des organes
d'ouverture / condamnation) devra étre limitée au strict minimum d'encombrement, la partie de ces profils
généralement dévolue au raidissement étant, dans le cadre du présent projet, a réaliser par des additifs
intérieurs (profils alu ou acier laqué) a soumettre a I'approbation de I'architecte.

Pour les cas de chéssis a frappe ouvrant a l'intérieur, les traverses basses sont équipées de profils a rejet d'eau.
Pour les cas courants, les traverses d'appui des cadres dormants sont a profil composite comprenant :
= Base de profil & géométrie spéciale permettant a la fois :
- la mise en ceuvre des ouvrants ou des vitrages fixes,
- laréalisation parfaitement controlable de I'étanchéité a I'air et a I'eau sous la piéce d'appui,
= Bavette extérieure additive, a poser apres réalisation des joints d'étanchéité.
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= Complément d'habillage intérieur, a géométrie intégrant une rigole intérieure de sécurité pour
récupération non évacuée de débordements d'eaux éventuelles (infiltrations accidentelles ou
condensations).

Toutes les parties a vitrer (fixes ou ouvrantes) sont concues avec feuillures drainées et prévues avec leurs
parcloses a vitrage, a mise en ceuvre par clipage ponctuel ou filant (parcloses intérieures pour tous les vitrages
des chéassis).

Si le systeme de menuiserie proposé est a assemblage par pieces mécaniques internes, il est rappelé que les
assemblages doivent étre rendus étanches par complément de joint, mastic ou collage (cette remarque vaut
également pour les assemblages de dormants).

Les trous de rejets d'eaux de condensation ou de pluie, s'ils débouchent sur des faces de profils directement
exposées au nu extérieur, sont équipés de dispositifs pare-tempéte (cette remarque est aussi valable pour les
ouvrants que pour les dormants).

Les organes de fonctionnement, ainsi que les joints d'étanchéité des ouvrants, doivent étre facilement
accessibles et démontables en vue de leur entretien ou remplacement éventuel.

1.30 JoINTS

L'entreprise du présent lot est notamment responsable dans I'emprise des facades et autres ouvrages qui lui
sont confiés de :

= ['‘étanchéité a l'eau,
= ['‘étanchéité a l'air,
= ['‘étanchéité phonique,

1.30.1 JOINTS D'ETANCHEITE ENTRE MENUISERIES ET MACONNERIE

Fonds de joints : bandes cellulaires en polyéthyléne, a section rectangulaire ou cylindrique, suivant les cas

Joints de remplissage : mastic élastique silicone de premiére catégorie (y compris primaire compatible, si
nécessaire)

1.30.2 JOINTS D'ETANCHEITE ENTRE SOUS-ENSEMBLES DE MENUISERIES

Joints en mastic élastique silicone de premiére catégorie, complétés, selon les cas, par fond de joint en bandes
cellulaires ou bandes de mastic préformé a plasticité permanente en butyl/polysobutyléne de section adaptée a
celle du joint a obturer.

Joints pour étanchéité des ouvrants a frappe
Joints spéciaux congus pour satisfaire aux critéres de classement A.E.V exigé a l'article 2.2.2 :

Joints souples en matiére extrudée (néopréne, E.P.T, E.P.D.M, etc.) disposés en fonction des différents
systemes décrits au présent C.C.T.P:

» soit a double barriere avec chambre de décompression,

= soit a double barriére, dont la principale traitée avec joint central situé a l'arriere de la chambre de
décomposition
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1.30.3 JOINTS OU MASTICS DE MISE EN CEUVRE DES PRODUITS VERRIERS

Mise en ceuvre des produits verriers sur menuiseries métalliques d'alliage léger, protégées, selon les cas, par
oxydation anodique ou traitement de laquage.

Feuillures a vitrage avec parcloses en alliage Iéger et rive inférieure drainée.
Les accessoires et produits de mise en ceuvre comprennent :

» tous calages : cales périphériques, y compris cales d'assise, ainsi que les cales latérales sur les deux
faces,

» produits d'étanchéité a prévoir pour les deux faces intérieures et extérieures

1.31 PROTECTION / FINITION DES OUVRAGES

1.31.1 PIECES INOXYDABLES DANS LA MASSE

Réalisation en acier inoxydable chrome-nickel 18.10

Toute la boulonnerie pour piéces en acier ou entre acier et alliage d'alu sera réalisée dans ce matériau ou dans
un matériau équivalent a soumettre a l'accord de la Maitrise d'Oeuvre.

1.31.2 PIECES EN ACIER AUTRES QUE INOX CHROME NICKEL 18-10 ou 18-12

Toutes les piéces en contact avec I'atmosphére extérieure seront traitées par galvanisation du type lourd,
réalisée a chaud apreés usinage des piéces, par immersion dans le zinc en fusion.

Suivant la nature des piéces, I'épaisseur minimale de zinc sera comprise entre 56 et 98 microns (masse de zinc
: 400 & 700 g/m2) selon normes NF.A.91, 121 et 122.

Piéces secondaires :
(Profils généralement fabriqués a partir de tdles, bandes, feuillards galvanisés en continu).

Par galvanisation en continu, d'épaisseur minimale de zinc comprise entre 21 et 28 microns (masse de zinc :
150 a 200 g/m2), selon normes NF.EN.10142 et NF.EN.10147(NF.A.36.321 et 322).

Selon nature et exposition des piéces, la galvanisation sera complétée par un traitement de peinture anti-rouille
a haute teneur en zinc, destiné également a rétablir la continuité de la protection au droit des usinages.

Le procédé de reprise devra étre préalablement agréé par le Maitre d'Oeuvre.
RAPPEL

Dans tous les cas de jonction entre piéces en alliage Iéger et pieces en métaux susceptibles de donner lieu a
un couple électrolytique, il est prévu une interposition de matériau ou produit isolant (peinture bitumineuse, film
plastique, etc.).
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1.31.3 PROTECTION / FINITION DES PIECES EN ALLIAGE ALUMINIUM

Suivant systémes décrits au présent C.C.T.P, la protection sera assurée :
TRAITEMENT 2 :
Par traitement de laquage spécial, titulaire du label QUALICOAT (coloris au choix de l'architecte) :

e Soit par procédé de laquage électrostatique a base de poudres de résines polyester polymérisées a
chaud en four industriel, aprés toutes préparations nécessaires donnant lieu a une épaisseur finale
minimale de 80 microns,

e Soit par procédé de laquage (acrylique, etc.) offrant les mémes caractéristiques et également titulaire
du label QUALICOAT.

1.32 QUINCAILLERIE DES OUVRANTS A LA FRANGAISE

Crémone lardée pour ouvrant a la frangaise a plusieurs condamnations (haut, bas, central).
Les croisées a deux vantaux devront étre équipées de verrous haut et bas en feuillure.
Manceuvre par poignée type VECTRA de chez SOFFOC ou équivalent.

Pour les chassis de plus d’'un métre de largeur, prévoir un compas limitant 'ouverture a 90° et un renfort de
ferrage.

Pour tous les ouvrants de largeur supérieure a 0,80 m crémone avec renvoi d’angle.

1.33 EQUIPEMENT DE BOUCHES D’ENTREE D’AIR

La fourniture des bouches autoréglables est a la charge du lot Ventilation mécanique. La pose est assurée par
'entrepreneur du présent lot.

Les bouches seront d'un modéle du commerce et devront bénéficier d’'un procés-verbal d’essai.

Les entrepreneurs des lots « Climatisation » , « VMC », «Menuiseries extérieures et Occultations » seront
conjoints et solidaires dans 'obtention des criteres fixés.

Les joints de battement devront étre continus sur toute la périphérie des baies.

1.34 EQUIPEMENTS DE VITRERIE

Pose en feuillure avec parcloses clipsées.
L’épaisseur des parcloses sera fonction du vitrage.

Mise en ceuvre de tous les calages nécessaires et adaptés a la nature des ouvrants (conformément aux normes
NF.P.78.201.1 et amendements, NF.P.78.201.2)

Pour toutes les fagades, I'étanchéité sera assurée par un joint a levres en EPDM pour les garnitures principales,
et par joint a leévres souple co-extrudé avec les parcloses en garniture secondaire.
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1.35 E,QUIPEMENTS DE VITRERIE COURANTS

JUSTIFICATION DES VITRAGES (RAPPEL) : Il est rappelé que I'entreprise doit les justifications suivantes
pour tous les types de vitrages du projet et en fonction de toutes les particularités de mise en oeuvre :

Définitions completes des complexes verriers (nature, épaisseur),

Justification des performances des vitrages selon les critéres définis au CCTP,

Justification concernant les résistances des vitrages : Vent, Neige, Chocs thermiques, ...
L’entreprise devra justifier de la non trempe des vitrages, et devra joindre une note de calcul.
NOTA :

Les volumes verriers en allege devront assurer la protection contre la chute des personnes par un vitrage
extérieur en verre feuilleté de 6 a 12 mm d’épaisseur suivant la surface du vitrage, de type STADIP 33.2 pour
une surface <0,5 m2, STADIP 44.2 pour 0,5<S<2 m?, STADIP 55.2 pour 2<S<4.5 m? et STADIP 66.2 pour
4,5<S<6 m2 de ST-GOBAIN (ou équivalent).

Les vitrages mis en ceuvre dans des ouvrages de type mur rideau — trame horizontale, devront étre certifiés
CEKAL pour I'utilisation en VEC. Dans ce cas, les arétes de la glace extérieure devront étre faconnées.

1.36 HABILLAGES

Pour toutes les menuiseries posées au nu intermédiaire ou intérieur des voiles de fagades. Le présent lot doit
la réalisation des habillages périphériques intérieurs, des ébrasements verticaux et horizontaux.

Tous ces habillages sont prévus pour analogie d’aspect avec les matériaux constitutifs des ouvrages du présent
lot.

1.37 NETTOYAGE D’ENTRETIEN

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous systémes nécessaires au nettoyage d’entretien des grands
volumes vitrés ou destinés a étre nettoyés par I'extérieur au-dela de 2,00 métres de hauteur par échafaudage
mobile ou tout autre moyen a soumettre a 'approbation du Maitre d’ceuvre et du coordonnateur sécurité.

1.38 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SERRURERIE — METALLERIE

1.38.1 Nature et qualité des matériaux

1.38.1.1 Acier de construction

Tous les ouvrages seront exécutés soit en profilés normaux ou profilés spéciaux, soit en tole, soit en tube selon
les spécifications indiquées dans la description des ouvrages.

L'acier utilisé E 24.2 pour laminés marchands, toles, plats et barres laminés a chaud, sera conforme aux
dispositions de la norme NF.EN.10205 (NF.A.35.501).

Les dimensions, caractéristiques et tolérances dimensionnelles seront conformes aux normes frangaises en
vigueur.
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L'acier utilisé dans les assemblages ne devra pas présenter de traces de piquage ou de rouille plus importante
que celles de la qualité "C" de la norme suédoise SIS 055900, éditée par AFNOR.

1.38.1.2 Aluminium

Les profilés seront tubulaires ou pleins, de qualité de l'alliage d'alu A.G.S., d'épaisseur minimale 15/10.

Les profils seront conformes aux normes AFNOR, en particulier celles concernant les profilés en aluminium et
alliage aluminium — produits prélaqués livrés en tbles ou en bandes.

Assemblage des profils par équerre en alliage d'alu coulé sous pression et vis ou soudés de préférence.

1.38.2 Principe de mise en ceuvre

Les ouvrages seront mis en ceuvre selon les regles de I'art, les téles seront planées et coupées carrément les
corniéres ou tés, s’il en est besoin, replacés ou redressés.

Les tranches des cotés découverts des tdles et couvre-joints présenteront des lignées réguliéres. Elles seront
franches sur toutes leur épaisseur et ne devront présenter ni déchirure ni manque de matiére.

Les fers seront parfaitement ébarbés de tous cétés.

Les plans d’ensemble et de détail devant servir a 'exécution seront établis par I'entrepreneur ; ils seront soumis
a I'approbation de I'Architecte et du Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur restera responsable de tous vices de construction et erreurs de calculs.
Dans le cas d’emploi de soudures, il sera du I'affleurage parfait de celle-ci.

L’emploi de rivets POP en assemblage est formellement prohibé.

Tous les assemblages seront parfaitement ajustés et solidement faits par rivure ou soudure.

Avant d’étre assemblées, les piéces seront réduites a leurs joints, tenons, mortaises, coupes, d’'une couche de
peinture anti rouille.

1.39 FABRICATION DES OUVRAGES

1.39.1 GENERALITES

En atelier ou sur chantier :

- L’assemblage des profils doit se faire a onglets sans vis apparente ou par soudure. Les traces de soudure
devront étre soigneusement décapées sur toutes les surfaces ou elles seraient nuisibles a I'aspect, a
I'étanchéité ou au bon fonctionnement des ouvrages.

- Les sections de fer, ainsi que le nombre des scellements indiqués, doivent étre comme des minima a
respecter. L’entrepreneur doit étudier les sections d’acier pour assurer la tenue des ouvrages sans
déformation.

- Les dimensions des profils devront assurer une tenue parfaite, sous les efforts normalement prévisibles
dus aux variations dimensionnelles du gros ceuvre, etc.

- Les renforcements éventuels sont a la charge de I'entrepreneur ainsi que les travaux de raccords des
autres corps d’état.

- Les soudures seront exécutées en cordons continus afin de former des ensembles monolithiques.

- L’ensemble de éléments métalliques aciers pour lesquels une fonction structurelle est exigée (exemple :
garde-corps), devra étre justifié du point de vue de leur limite élastique et de leur caractére de soudabilité.

- Les plans d’exécution devront contenir les détails d’assemblage et de soudure.
- Le cahier des charges des fixations utilisées sera communiqué au Bureau de Contréle.
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1.39.2 SOUDURE AUTOGENE

Toutes les soudures autogénes dans les assemblages visibles seront exécutées dans des chanfreins sur les
piéces a souder. Elles seront ensuite limées pour obtenir des angles vifs.

1.39.3 TROUS ET SCELLEMENTS

Les trous et scellements dans les ouvrages de macgonnerie et BA sont a la charge de I'entrepreneur du lot « Gros
ceuvre — Magonnerie ».

1.39.4 POSE DES ELEMENTS

Dans le cas de fixation par vis, celles-ci seront en acier électro zingué. L’emploi de vis a peindre est interdit.

Les pattes a scellement devront étre suffisamment longues pour assurer une parfaite fixation des ouvrages.
Aprés la pose réglage et scellement par le présent lot. Le calfeutrement sera assuré par le lot « Gros ceuvre —
Maconnerie ».

La pose de I'ensemble des ouvrages sera conforme aux D.T.U. et a la réglementation en vigueur.
Les scellements seront effectués a I'aide de procédés a chevilles chimiques de capacités adaptées.

1.40 REGLES PARTICULIERES DE MISE EN CEUVRE

Tous les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin.

Les assemblages seront parfaitement ajustés, les profils bien dressés, sans jarret ni cassure.

Les tdles seront parfaitement planées, de préférence a la machine a rouleaux.

Le pliage et le fagonnage des tbles s'effectueront a froid, au moyen d'un équipement mécanique convenable,
c'est a dire d'un seul coup sur toute la longueur de la tole.

Les profils ne pourront étre différents de ceux demandés au présent C.C.T.P. qu'aprés accord avec I'Architecte
et le Maitre d’ceuvre.

Sur les parements vus, les assemblages ne devront présenter aucune vis apparente et les travaux de soudure
seront parfaitement ragréés et meulés pour rester invisibles.

Les ouvrages forgés sur profilés ou tubes comporteront des cintres parfaitement ajustés ou débillardés, sans
déformation des sections.

Les trous, lumiéres, grugeages seront exécutés avec précision, tout masticage ultérieur est a proscrire.

Les assemblages nécessaires seront bien exécutés et ragréés.

Les traces de soudure seront affleurées partout ou elles seraient nuisibles a l'esthétigue ou au bon
fonctionnement des ouvrages.

Sur tous les ouvrages usinés ou ayant subi un traitement de surface, il ne sera toléré sur le site, aucun
faconnage au cours des opérations de montage (les percages, coupes, soudures sont absolument interdits).
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1.41 DIMENSIONS

La pose et la fixation des ouvrages en métallerie seront exécutées sur les ouvrages du gros-ceuvre.

Les tolérances de pose définies par le NF.P.24.203.1 et 2 seront les suivantes :

Verticalité

Faux-aplomb, écart + 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m, et écart + 3 mm pour une hauteur supérieure
a3m.

Horizontalité (écarts de niveaux maximum) :
- + 1,5 mm jusqu'a 3 m,

- + 2,0 mm jusqu'a 5 m,

- + 2,5 mm au-dessus de 5 m.

1.42 MESURES

La section de base des profilés est donnée au présent descriptif, toutefois, si I'entreprise estime afin d'éviter tout
gauchissement, affaissement ou flambage qu'il y a lieu d'employer des sections supérieures, elle devra les
prévoir mais en aucun cas, lI'entreprise ne pourra utiliser des sections inférieures a celles indiquées.

Cette étude des profils devra étre faite avant fabrication, les prix étant immuables.

De méme, les cotes des ouvrages, en largeur et en hauteur, indiquées au présent descriptif devront étre vérifiées
sur place ou sur plan BA d'exécution, avant toute fabrication.

1.43 PROTECTION DES MATERIAUX

1.43.1 PROTECTION DES METAUX FERREUX

Tous les ouvrages en métaux ferreux destinés a recevoir une peinture de finition recevront par le présent lot
avant pose, sur toutes leurs faces, une couche primaire de peinture antirouille riche en zinc dans le cas ou ils
ne sont pas en galvanisé, la galvanisation sera préférée a tout autre procéde.

Cette couche primaire dont la qualité sera définie en accord avec l'entrepreneur du lot peinture, sera appliquée
a la brosse, apres brossage énergique, décalaminage soigné et dégraissage éventuel.

Tous les ouvrages accessibles apres pose, recevront en supplément une seconde couche de peinture de
protection identique par le présent lot.

Tous les ouvrages en acier prélaqué recevront une galvanisation ou métallisation a chaud de 80 microns
minimum selon les normes NF.EN.ISO.1461 (NF.A.91.121), et seront livrés suivant description laquée au four
ou en galvanisé di par le présent lot.

Pour ces ouvrages, les soudures et les percements effectués sur le site seront interdits.

Toutes les piéces, ferrures, etc. sauf celles d'aspect fini, seront traitées comme les autres ouvrages.
La visserie et la boulonnerie seront prévues en acier inoxydable selon le présent C.C.T.P.

Les qualités et les caractéristiques des profils sont définis dans le chapitre "Description des ouvrages".

Les finitions sont également décrites dans le chapitre description des ouvrages, I'entreprise pourra proposer un
systéme équivalent sous réserve de I'accord de I'Architecte.
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1.43.2 ALLIAGES D’ALUMINIUM

La protection sera assurée :
a) Traitement n°1, oxydation anodique titulaire du label EWAA EURAS, classe 20 suivant description,

b) Traitement n°2, par traitement de laquage spécial, titulaire du label QUALICOAT (coloris au choix de
l'architecte) dans la palette RAL :

- Soit par procédé de laquage électrostatique a base de poudres de résines polyester polymérisées a chaud
en four industriel, aprés toutes préparations nécessaires donnant lieu & une épaisseur finale minimale de
80 microns.

- Soit par procédé de laquage (acrylique, etc.) offrant les mémes caractéristiques et également titulaire du
label QUALICOAT

1.44  FIXATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur aura la charge de la fourniture et de la pose de toutes les pattes a scellement nécessaires a la
fixation dans la magonnerie et des chevilles, dispositifs spéciaux avec vis nécessaires a la fixation dans les
ouvrages en béton apparent ou blocs agglomérés apparents, c'est a dire non enduits.

Tous les précadres seront en acier galvanisé, les profilés d’appui ne pourront en aucun cas servir de reprise de
charge avec goussets.

Les accessoires de fixation tels que douilles, rails ou autres dont la mise en place doit étre réalisée lors de la
confection des ouvrages supports seront fournis par le présent lot au lot « Gros ceuvre — Magonnerie » pour
mise en place, avec toutes les instructions écrites et figurées, nécessaires.

Le présent lot devra également fournir l'assistance d'un technicien du présent lot pour la mise au point des
ouvrages a incorporer.

Les points de fixation sont répartis afin d'assurer une parfaite rigidité des ouvrages.
Les travaux de scellement sont exécutés au mortier ciment et non au platre, qui doit étre proscrit.

1.45 QUINCAILLERIE

Tous les objets de quincaillerie sont estampillés NF-SNFQ ou doivent avoir satisfait aux essais imposés par les
avis techniques des menuiseries.

Les marques spécifiées au présent descriptif ne peuvent étre modifiées qu'avec I'approbation absolue de
I'Architecte.

Les ouvrages de quincaillerie en alliage d'aluminium seront soit anodisés ton naturel, classe 15 sur satinage,
soit laqué au four en usine dans la teinte des menuiseries qu'ils équipent.

1.46 DETAILS RELEVES

L'entreprise est tenue de présenter les dessins de détails d’exécution en précisant les profils et sections de
toutes les piéces et les dispositions de fixation.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 MENUISERIES ACIER A COUPURE THERMIQUE

2.1.1 GENERALITES

Ensemble Porte d’entrée vitrée 1 vantail en profils d'aluminium laqué a rupture de pont thermique, coloris au
choix de l'architecte, des Etablissements TECHNAL ou strictement équivalent, composé comme suit :

- Classement AEV minimum demandé : A*z, E*s, V*a2.
- Menuiserie en tubes acier profilés avec rupture pont thermique 4 faces,

- Dormant métallique 4 faces,
- Parcloses en acier zingué sans vis apparente, vitrage double sécurité feuilleté a la charge du présent lot,
- Double joint d'étanchéité systématique entre dormants et ouvrants,

- Profil rond monobloc coté paumelles garantissant sécurité anti-pince doigt, anti-dégondage et anti-déréglage
avec systeme de ferme-porte incorporé et coupure thermique incorporée

- Ferme-porte encastré en traverse haute du dormant. Force de fermeture indéréglable. Systeme inviolable et
conforme aux PMR avec possibilité de maintien en position ouverte de la porte des Etablissements JPM,
DORMA ou VACHETTE ou strictement équivalent

- Seuil plat, hauteur maximale 2 cm pour conformité normes handicapés, formant battement avec joint double
- Livraison avec cylindre de chantier

- Poignées extérieures type baton de maréchal vertical en inox brossé diamétre 40 mm, longueur sur la totalité
de la hauteur de porte, 3 points de fixations inviolables et hauteur d'implantation conforme PMR

- Béquille intérieure inox brossé a col déporté des Etablissements Normbau ou strictement équivalent avec
rosace et ressort de rappel dans la rosace, ou systéeme anti-panique type Touch Pad des Etablissements JPM,
Vachette ou strictement équivalent,

- Porte avec avis technique favorable CSTB et conforme normes PMR
- Isolement phonique Rw + Ctr > 30 dB minimum a assurer

- Calfeutrement entre la menuiserie et la magonnerie a charge du présent lot Pose avec membrane
d'étanchéité y compris toutes sujétions pour conformité infiltrométrie et RT2012

- Toutes sujétions de fixation, étanchéité & I'air, raccords, isolation entre tdle d'habillage, fixations et joints SNJF
- Fourniture des fiches techniques avec l'offre de I'entreprise

- Vitrage : Double vitrage clair feuilleté planitherm 44.4 extérieur + vide air 16 mm + vitrage clair feuilleté

44.4, classe minimum : P4A anti vandalisme.

- Fourniture et mise en placde d’'un auvent en verre feuilleté, résistant a la chute 1 200 joules, compris structure
et tirants en profilés inox, toutes sujétions de fixations appropriées sur le profilé de 'ensemble menuisé.

Localisation :
Suivant indications des plans et facades Architecte :
Pour les ensembles menuisés métalliques décrits ci-apres
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

2.1.2 ENSEMBLE MENUISE TYPE A

Ensemble menuisé sur deux hauteurs d’étage comprenant :

- Niveau bas : Une porte a 2 vantaux a la frangaise avec une partie latérale fixe de part et d’autre,
- Niveau haut : Trois chassis fixes.

Localisation :
Suivant indications des plans et facades Architecte :
L’ensemble menuisé d’entrée du hall d’accueil.

2.1.3 ENSEMBLE MENUISE TYPE B

Ensemble menuisé sur deux hauteurs d’étage comprenant :

- Niveau bas : Trois chéssis fixes,
- Niveau haut : Un chassis oscillo-battant avec de part et d’autre un chassis fixe.

Localisation :
Suivant indications des plans et facades Architecte :
L’ensemble menuisé cbté parking du hall d’accueil.

2.1.4 ENTREE D'AIR DANS MENUISERIES

Pose des toutes les grilles d'entrées d'air dans les vitrages, grilles fournies par le lot chauffage / VMC.

Localisation :
Suivant indications des plans et facades Architecte :
Porte vitrée et chassis ouvrant cités dans les précédents articles.

2.2 MISE EN JEU DES MENUISERIES EXTERIEURES

L’entreprise du présent lot devra la remise en jeu de I'ensemble des menuiseries extérieures métalliques, en fin
d’intervention et avant réception.

Travaux a réaliser en coordination avec le lot Revétements des murs extérieurs.
Localisation :

Dimension et implantation suivant plans architecte et visite in situ :
Pour toutes les menuiseries extérieures décrites dans le présent C.C.T.P.

PERIGONE - Architecte CCTP LOT N° 04 MENUISERIES EXTERIEURES — SERRURERIE - METALLERIE
PHASE PRO/DCE — Mai 2018  Indice A Juin 2018 Page : 28/34



VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

2.3 PORTE BASCULANTE MOTORISEE

2.3.1 NATURE ET MISE EN CEUVRE

Porte sectionnelle industrielle a manceuvre électrique référence ROLFLEX COMPACT ou strictement
équivalent, a ouverture automatique satisfaisant au référentiel Européen NF EN 13241, conforme a I'exigence
spécifique EN 12604 2000 : 4.2.5 et méthodes d’essais EN 12605 : 2000, 5.3.1, a I'exigence spécifique EN
12604 : 2000 422 et 433, a I'exigence spécifique EN 12605 : 2000 5.1.1 et 5.4.1 et a I'exigence EN 12453 2000 :
5.1.4 constituée comme suit :

- Structure principale en aluminium laqué, teinte RAL au choix de I'’Architecte, avec chemin de céable,
tambour et ressorts de compensation.

- Panneaux articulés assemblées par charniéres linéaires anti-pincement avec guidage sur rails latéraux
et rails de refoulement horizontaux compris butées fin de course.

- Panneaux aux 2 faces réalisés en tole d'acier laguée au four, épaisseur 15/10éme, ame isolante thermique
en mousse rigide de polystyréne,

- Prévoir également un capot en acier laqué incorporant les feux clignotants. Le capot ainsi que
I'encadrement devront étre posé au nu extérieur de la fagade.

- Les soudures entre les tbles d'acier devront étre invisibles.
- Protection de toutes les parties, par galvanisation Z.275 double face, conforme a la norme NF A 91 121.

- La section basse du tablier sera équipée d’'une barre palpeuse gérée par le coffret a asservissement et
assurant I'amortissement au sol.

- La compensation sera calculée en fonction des dimensions et du poids de la porte.

2.3.2 MOTORISATION

Groupe motoréducteur basse puissance 220/380 V triphasée.
L'armoire de commande sera alimentée en 48 volts, a la demande du Bureau d’Etudes Techniques.

Les éléments de porte pouvant transmettre des vibrations ou des bruits dans la structure en seront
désolidarisées.

Afin d’éviter la transmission du bruit par les fixations, tous les ouvrages seront montés sur supports anti-vibratiles
type SILENBLOC.

Pour fonctionnement 4 @ 5 manceuvres par heure ou 15 manceuvres par jour.

2.3.3 SECURITE

Systéme de déclenchement mécanique pour une manceuvre manuelle en cas de coupure de courant, situé a
proximité immédiate de la porte.

Prévoir ce systéme sous carter a clé.

Bande de contact sous la porte pour réouverture en cas d'obstacle.

Barrage photo électrique a deux rayons, assurant la sécurité des véhicules pendant le passage.
Systéme anti-écrasement a l'ouverture et a la fermeture.

Dispositif d'amortisseurs réglables en fin de course et lame palpeuse fin de course.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

Feu clignotant orange mis en action dés l'enregistrement d'une commande (entrée ou sortie) a prévoir a
l'intérieur et a I'extérieur du local.

Consigne et notice d'utilisation, visible et affichée a proximité de la porte.
Alarme en cas de défaut du moteur.

La commande programmable d’ouverture de la porte sera reliée sur un coffret d’asservissement type robotique
conforme a la norme européenne NF EN 12604 a distance permettant d’activer I'ouverture au droit de la porte.

Sécurité par double barrage photoélectrique, projeteur et récepteur placés de part et d’autre sur le mur adjacent,
a la hauteur de la porte.

Prévoir un contact électrique entre les dormants pour que I'éclairage de I'aire de débattement soit combiné avec
'ouverture de la porte, conformément a I'article 9.3.8.1 de la norme NF P 25.362.

Réouverture automatique par double barrage de cellules photoélectriques en cas d'obstacle lors des
manceuvres.

Fermeture automatique aprés temporisation réglable et si aucun obstacle n’entrave la manceuvre.

L’'ouverture de la porte devra déclencher les feux clignotants orange et les feux d’indication de sens (vert et
rouge).

Dispositif de sécurité « Pare-chute » limitant la chute du tablier en cas de rupture accidentelle de I'un des
éléments de la porte.

Les badges et potelets seront a la charge du lot Electricité.

2.3.4 INSTALLATION ELECTRIQUE

L'armoire électrique a la charge du présent lot sera placée a proximité de la porte et regroupera les organes de
relayage et les éléments auxiliaires de télécommande, relais, bornes, fusibles, temporisation, etc.

Toutes les canalisations électriques entre les différents éléments de l'installation seront mises en ceuvre sous
fourreau a noyer dans le béton.

L'arrivée du courant est prévue par I'électricien au droit de la porte en triphasé terre + neutre.
Le raccordement électrique de l'installation est a la charge du présent lot.

2.3.5 ASSERVISSEMENT DE LA PORTE

L’'asservissement de la porte sera depuis le coffret électronique de commande géré par un microprocesseur
préprogrammé.

Un clignotant 24 volts fonctionnera 2 secondes avant le mouvement de la porte et durant toute la montée ou
toute la descente.

Un bouton de programmation et de mémorisation, ainsi qu’une fenétre de mise en service et de programmation
permettra de vérifier :

- La mise sous tension,
- La vitesse d’accostage accélération / décélération,
- Le portail lourd / Iéger.

2.3.6 MARQUAGE AU SOL

Mise en peinture en 2 teintes, de l'aire de débattement de la porte a I'aide d'une peinture de sol agréée par les
Ponts et Chaussées.

Cette signalisation sera conforme, dans ses teintes et ses dimensions a la norme NF P 25 362 d'octobre 1992
(article 9.3.8.3).

PERIGONE - Architecte CCTP LOT N° 04 MENUISERIES EXTERIEURES — SERRURERIE - METALLERIE
PHASE PRO/DCE — Mai 2018  Indice A Juin 2018 Page : 30/34



VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

Localisation :
Implantation suivant plans architecte et notamment :
Porte de 4,00 X 3,00 m hauteur pour acces aux locaux des services techniques.

24 PORTE METALLIQUE

Ensemble en acier métallisé thermolaqué, coloris au choix de I'Architecte.

Huisserie constituée d’'un cadre en tdle EZ 15/10%™e profilé a froid aux galets et fixé a la magonnerie par pattes
a scellement ou a bancher.

Feuillures pour porte de 40 mm avec gorge et joint isophonique en fond de feuillure.
Pose dans les voiles en béton a la charge du lot Gros-CEuvre, en huisserie a bancher.
Tous les approvisionnements a pieds d’ceuvre (au niveau concerné) sont a la charge du présent lot.

Traverse haute avec profil rejet d'eau soudé et étanché entre le rejet d'eau et la magonnerie par un joint a la
pompe type élastomeére premiére catégorie.

Ouvrant en tole EZ 15/10%™e pliée en rive avec retour plus renfort intérieur en oméga soudé.
Remplissage en contreparement par une téle EZ 10/10¢™e soudée en rive.

Epaisseur du vantail 40 mm.

La porte aura un degré CF 1 heure nécessaire pour satisfaire a la réglementation incendie.
Quincaillerie comprenant :

- Ferme-porte a pignon et a crémaillere, compris force de fermeture réglable type TS 72 CLASSIC LINE
des Etablissements DORMA ou équivalent,

- Cylindre canon européen double série GEMM des Etablissements LAPERCHE ou équivalent,
- Béquille en aluminium type ZG83F des Etablissements NORMBAU ou équivalent,

Localisation :
Implantation et dimensions suivant plans architecte et notamment :

Porte d’accés aux locaux des services techniques depuis la circulation des sanitaires.
Porte d’accés aux locaux des services techniques depuis I'extérieur.

2.5 GARDE-CORPS EXTERIEURS DE FACADE

Fourniture et pose de garde-corps métallique en acier métallisé thermolaqué, coloris au choix de l'architecte,
type « Travaux » rabattable, composé comme suit :

- Main courante en tube @ 40,
- Montants droits compris jambes de force sur platines pour fixation a I'anglaise.
Ensemble a soumettre a I'approbation du Coordonnateur de Sécurité.
La conception et la mise en ceuvre des garde-corps seront conformes aux prescriptions des normes :
- NF P 01.012 : Regles relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escaliers (juillet 1988),
- NF P 01.013 : Essais des garde-corps, méthode et criteres (ao(t 1988).
- NF.P.06.001 : Bases de calcul des constructions — Charges d’exploitation des batiments.

Localisation :
Dimension et implantation suivant plans architecte et visite in situ :
Pour la terrasse inaccessible du hall d’accueil.
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2.6 ECHELLES

2.6.1TYPEA

Echelle coulissante en deux branches, en tube d'aluminium anodisé.

Modele du commerce a embouts en caoutchouc antidérapant et crochets larges en téte pour fixation sur une
barre d'accrochage a la charge du présent lot en fer rond de 16 mm soudé sur une plaque en fer plat de 40 x 8,
fixé au droit des trappes d’accés au locaux technique et aux lanterneaux.

Supports de fixation au mur et sur structure métallique (platines et barre) plus condamnation par sabot mural
type antivol de chez TUBECA.

Les échelles prévues doivent, en étant fixées sur le support mural, dépasser de 1 métre de I'acrotere par rapport
au chassis de désenfumage.

Rangement de cette échelle en suspente murale dans le sas d’accés a la chaufferie.

Localisation :
Implantation suivant indications des plans Architecte :
Une échelle pour accés a la terrasse inaccessible du batiment des services techniques.

2.6.2TYPEB

Echelle fixe en acier galvanisé compris fixations adaptées sur support magonné.

Prévoir une crinoline en acier galvanisé constituée d'arceaux de g 700 mm et de cing plats verticaux fermant la
crinoline suivant nécessité, compris crosse de rétablissement.

Mise en ceuvre par boulonnage sur montants de I'échelle.
La crinoline dépassera de 1,00 métre la derniére marche de I'échelle.

Localisation :
Implantation suivant indications des plans Architecte :
Une échelle pour accés a la terrasse du hall d’accueil depuis la terrasse de la zone sanitaires.

2.7 GRILLE DE PROTECTION EN TOITURE / CHASSIS DE DESENFUMAGE

Fourniture et mise en place de grille de protection anti-chute en acier thermolaqué constituée comme suit :
- Cadre dormant,

- Cadre avec remplissage barreaudage vertical en fer rond @ 12 a 14 mm, espacement réglementaire
entre barreaux entraxe 11 cm,

- 2 articulations et 1 verrouillage par cadenas pour interdire 'accés aux chassis de toiture.

Localisation :
Implantation suivant indications des plans Architecte :
A prévoir sous les deux lanterneaux de désenfumage des locaux des services techniques.
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2.8 CLOTURE

2.8.1TYPEA

Fourniture et mise en place d’une cl6éture réalisée a l'identique de I'existante.
Ensemble en acier thermolaqué, coloris au choix de I'architecte.

L’entrepreneur du présent lot devra réaliser un prototype d’'un élément en tous points identique a la cléture
existante conservée.

Ensemble compris montants, jambes de force et fixation en pied sur téte de mur maconné.

Localisation :
Implantation suivant indications des plans Architecte :
La cl6ture de 2,00 m de hauteur a prévoir sur le mur de cl6ture cbété rue Saint Claude.

2.8.2TYrEB

Fourniture et pose d'une Clbture de type treillis soudé Nylofor 3D Pro des Etablissements Betafence ou
strictement équivalent, elle sera composée de poteaux et de panneaux de treillis soudés 2 plis ainsi que
d’attaches en acier galvanisé et laqué, coloris gris anthracite au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme du
fabricant, ensemble comprenant :

- Le panneau de type treillis Nylofor et sera constitué de fils horizontaux @ 4mm et de fils verticaux @ 4mm,
maille 200 x 50 mm compris et 2 plis rigidificateurs.

- Picots en partie haute,

- Largeur des panneaux sera de 2.50 m.

- Le panneau sera constitué de fils d’acier galvanisés Zingalclo, alliage de 5% d’aluminium et de 95% de
zinc, selon la norme NF EN 10244-2 (couche de zinc minimum : 70g/m?) et sera plastifié polyester selon la
norme NF EN 10245-2 (épaisseur minimale : 80 microns).

- Le poteau & sceller, en tube acier sendzimir Z275 selon la norme NF EN 10305, coloris dito cléture, de
section suivaant calculs de I'entreprise, 100% étanche, et sera muni d’'un capuchon en plastique traité anti-Uv
déja monté.

- Ensemble compris toutes sujétions.

Localisation :
Implantation et hauteur suivant indication et repérage des plans architecte, et notamment :

Cldture sur murets extérieurs des zones de parking, pour obtenir une hauteur de protection de 2,00 m
compris hauteur de muret :

- Murets hauts et bas, compris fagon de redans :
- Et complément pour fermeture de la parcelle en limite de propriété suivant visite in situ.

29 COUVERTINE

Fourniture et pose de couvertine en aluminium thermolaqué en tble pliée a facon avec jet d’eau, pose sur
tasseaux formant structure compris fixations appropriées sur le support magonné.

Localisation :
Implantation et dimensions suivant indications des plans Architecte :
Les acrotéres des terrasses inaccessibles de I'extension.
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2.10 PoRTAIL

Ensemble en acier thermolaqué, coloris au choix de I'architecte.

Lisses haute et basse en fer plat, remplissage barreaudage vertical traditionnel a espacement réglementaire,
montants, partie basse tolée, ensemble identique a celui existant pour I'entrée de la cour de I'école depuis la
place.

Ferrage par paumelles, nombre suivant poids du vantail.

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre de deux ventouses électromagnétiques
300 kg chacune, a sécurité positive.

Les deux ventouses devront étre prévues pour chaque vantail (une haute et une en partie basse de la porte).
Les ventouses devront étre encastrées dans le vantail (pas de saillie) posées sur silentbloc et alimentées en 12
V.

Le raccordement des ventouses sera a la charge du lot Electricité qui devra travailler en étroite collaboration
avec I'entrepreneur du présent lot qui devra quant a lui la mise en place des ventouses.

Les fixations des ventouses ne seront pas accessibles directement sans démontage préalable d’'un ou plusieurs
éléments.

L’ouvrant d’accés devra étre commandée par interphone prévu a intégrer dans un poteau technique, prestation
prévue a la charge du lot Electricité compris le raccordement de I'interphone.

NOTA : Le systéeme de caméra sera a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Localisation :
Implantation et dimensions suivant indications des plans Architecte :
Le portail d’acces a 2 vantaux de la cour de I'école.

2.11 OUVRAGES OMIS OU INSUFFISAMMENT DECRITS

Tous les ouvrages non traités implicitement ou explicitement dans ce descriptif mais nécessaires a la
réalisation compléte du projet devront étre prévus et seront exécutés par le présent lot.

Pour toute « imprécision » qui serait percue et/ou ressentie par I'entreprise dans le cadre de I'étude et qui ne
ferait pas I'objet d’'un échange en cours d’étude directement auprés du Maitre d’ceuvre ou sur la plateforme, il
sera hors de question en cours de chantier de considérer ce « manquement » éventuel.

A défaut d’échange, donc, I'entreprise est censée avoir tout compris et comptabilisé dans son étude et son
offre.

Nota :

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a, ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies
au titre de chaque chapitre du corps d’état dont elle est responsable. Afin d’assurer la bonne exécution,
I'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix
d’une construction a forfait pour une parfaite finition des travaux.

L’entreprise prévoira a charge I'ensemble des travaux, main d’ceuvre, matériel et fourniture diverse pour
I'exécution compléte, parfaite et sans aucune réserve de sa part, compris aléas de chantier.
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