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1. GENERALITES 
 

Le présent C.C.T.P consiste à décrire les travaux de réhabilitation du cœur de village 95590 NERVILLE – 
LA – FORET pour le lot N° 02 Base Vie - Echafaudage - Terrassement – Gros-Œuvre. 

 

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

1.1.1 Documents à fournir par l’entreprise 

 

L'Entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude complète des ouvrages à 
réaliser soumise à l'approbation du Maître d'œuvre et du Bureau de Contrôle. Cette étude doit comprendre 
les documents suivants : 

 

AU DEBUT DU CHANTIER : 

Plans de principe des ouvrages. 

Besoins pour réservations éventuelles à fournir aux autres corps d'état. 

Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels. 

Référence, qualité et provenance des produits et procès-verbaux. 

 

EN COURS DE CHANTIER : 

Plans d'exécution des ouvrages. 

Plans d'atelier et de chantier. 

Notes de calcul.  

Certificat de provenance des matériaux et composants 

Procès-verbaux 

 

A LA FIN DES TRAVAUX : 

Les plans de récolement. 

 

Pour la réception des travaux, l'Entrepreneur doit fournir à la Maîtrise d'ouvrage l'ensemble des plans 
réellement exécutés avec la mention DOE. 

 

1.1.2 Documents et textes de références 

 

L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements administratifs 
qui s'appliquent à cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les 
travaux objet du présent C.C.T.P. 
 

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales. 

L'ensemble de la réglementation étant applicable, l'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés par le 
R.E.E.F. 
L’entreprise s’engage à signaler aux maîtres de l’ouvrage et de l’œuvre les modifications de 
réglementations intervenues après l’obtention du marché. 
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L'entreprise devra respecter l'ensemble des normes en vigueur : 

- D.T.U. 

- R.E.E.F. 

- Code de la Construction et de l'Habitation 

- Publications du C.S.T.B et de l'A.F.N.O.R 

- Règlements de sécurité 

- Règlements sanitaires départementaux 

- Documents du CCTG et dispositions du CCAG 

- Etc. Liste non limitative. 

- D.T.U. 11.1   Sondages des sols de fondations 

- D.T.U. 12   Terrassement pour le bâtiment 

- D.T.U. 13.1   Fondations superficielles 

- D.T.U. 13.2   Fondations profondes 

- D.T.U. 14.1   Cuvelage dans les parties immergées du bâtiment 

- D.T.U. 20.1   Ouvrages en maçonnerie de petits éléments 

- D.T.U. 20.12                      Conception du gros-œuvre des toitures destinées à recevoir un revêtement 
d’étanchéité 

- D.T.U. 21   Parois et murs en béton 

- D.T.U. 21.3   Dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton armé 

- D.T.U. 23.1   Parois et murs en béton banché 

- D.T.U. 26.2   Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 

- DTU 26.2/52.1 (Partie commune) 
- NF P 61-203  Mise en œuvre de sous-couche isolante sous chape ou dalle flottante et sous carrelage. 
- - NF P 61-203 

 

Règles techniques 

- Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé (BAEL 
91 et BPEL 91). 

- Euro code 2 ; 

- Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions annexes (règles NV 65-et 
N 84). 

- Méthode de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en béton (règles F.B.). 

- Travaux de dallage, règles professionnelles provisoires de l'Institut Technique du B.T.P. - Mai 1984. 

 

Normes AFNOR 

- Normes classe A - NFA 35.015 et 35.016 : armatures pour béton armé. 

- Normes classe P - NFP série 18 : bétons granulats - 23 : bétons divers - 13/14 : blocs, briques - 16 
: canalisations, drainages, égouts - 15 : liants hydrauliques. 

 

1.2 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 

 

Prévoir tous moyens de sécurité nécessaires et suffisants conformément à la réglementation en vigueur 
pour l'ensemble du chantier et si existantes, aux prescriptions propres au plan d'hygiène et de sécurité du 
Maître d'Ouvrage. 
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L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour satisfaire aux nouvelles règles de sécurité, de santé et 
de conditions de travail, en collaboration avec le coordinateur de chantier en matière de sécurité et de 
protection de la santé. 
 

Tous les frais en découlant pour l'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant 
de son marché. 
 

1.3 DIMENSIONNEMENT - INDICATIONS 

 

Certains dimensionnements et certaines indications sont donnés à titre indicatif, l'entreprise devra les 
vérifier et ne pourra en aucun cas arguer d'une erreur formulée au présent document pour réclamer des 
travaux non prévus à son bordereau. Le projet définitif sera établi au moment de l'exécution sans que 
pour autant l'offre forfaitaire de l'entreprise ne soit remise en cause à ce moment. 

 

1.4 PLANS – DETAILS – DOCUMENTS D’EXECUTION 

 

L'entrepreneur devra établir, dans un délai maximum de trois semaines à compter de l'ordre de service, 
tous les plans, dessins, notes de calcul (ils seront remis au Maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle 
avant le démarrage des travaux. 
 

Les modifications et rectifications éventuelles seront faites au plus tard six semaines avant la date fixée 
pour la pose du premier ouvrage. 
 

Après agrément, le Maître d'œuvre fera retour d'un exemplaire de ces documents à l'entrepreneur pour 
exécution. Celui-ci en transmettra un exemplaire aux lots concernés pour information ou exécution si 
leurs ouvrages ou parties d'ouvrages doivent être réalisés suivant les indications portées sur ces 
documents. 
 

1.5 DELAI D’EXECUTION 

 

Le délai d'exécution des travaux est fixé suivant le planning de l’OPC, un planning contractuel sera joint au 

marché des entreprises et notifié avec les ordres de services généraux. 

 

1.6 TRAITEMENT ET GESTION DES DECHETS 

 

Les gravats seront obligatoirement déposés dans des bennes situées dans l’enceinte du chantier, 
l’évacuation sera immédiate dès que la ou les bennes seront pleines. 

 

Dans tous les cas, une benne sera disponible pour assurer en permanence le stockage des gravats. 

 

L’entreprise titulaire du chap 01 Terrassement - Gros œuvre - Base vie - Echafaudage devra prévoir un 
dispositif de stockage sélectif des déchets dans la zone chantier. 

 

Il sera composé de 3 bennes à déchets pour tri sélectif : 

- 1 pour le tout venant (non valorisable) 
- 1 pour le papier et les emballages carton-bois (valorisable) 
- 1 pour les métaux (valorisable) 
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Nota : Prévoir tous compléments selon PPSPS du coordonnateur SPS. 
 

Dispositions relatives au traitement et à la valorisation des déchets de chantier 
Chaque entreprise devra fournir et indiquer dans son offre les éléments de prix et les modes 
opératoires concernant la gestion et l’élimination des déchets de chantier. Traitement des déchets, tri 
sélectif, filières de valorisation, sont autant d’éléments qui doivent être pris en compte par chacun. 

 

RAPPEL des TEXTES 

La loi « déchets » du 13 juillet 1992 précise qu’à compter du 1er juillet 2002 (dernier délai), ne seront 
plus admissibles sur les centres d’enfouissement techniques que des déchets dits ultimes (est considéré 
comme déchet ultime tout déchet qui n’est plus susceptible d’être traité dans des conditions techniques 
et économiques du moment, par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère 
polluant ou dangereux). 

 

Les deux solutions possibles sont :         

1. Le tri interne 

2. La délégation à un centre de tri agréé. 

 

1.7 REGLEMENTATION THERMIQUE 

 

SANS OBJET, RT 2012 non applicable.  

 

1.8 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE 

 

Les parties de bâtiment construites doivent répondre à la dernière Réglementation Acoustique concernant 
l'isolement au bruit aériens, l'isolement aux bruits de chocs, l'isolement vis à vis des bruits d'équipements 
et l'isolement vis à vis des bruits extérieurs. Par conséquent, l'entreprise se doit de prendre connaissance 
de la NRA et de mettre en œuvre correctement les matériaux et matériels adéquats pour satisfaire 
complètement les exigences de cette nouvelle réglementation. 

 

1.9  DEMARCHE HQE 

 

SANS OBJET. 

 

1.10  SECURITE INCENDIE 

 

Le degré de résistance au feu des éléments de structure seront conformes à la notice de sécurité. 

 

NOTA : La structure du bâtiment des Services Techniques sera de tenue au feu 2 heures. 
  



VILLE DE NERVILLE-LA-FORET                 REHABILITATION DU CŒUR DE VILLAGE 

PERIGONE – Architecte   CCTP LOT N° 02 BASE VIE – ECHAFAUDAGE - TERRASSEMENT – GROS-OEUVRE 

                                                  PHASE PRO/DCE – Mai 2018        Page : 10/51 

 

1.11 IMPLANTATION DU BATIMENT 

 

L'implantation générale du bâtiment sera réalisée par un Géomètre expert aux frais et sous la seule 
responsabilité de l'Entreprise. 

Cette mission comprendra : 

- L'implantation et le piquetage de tous les axes importants, 

- La détermination et matérialisation des repères de niveaux, 

- Le contrôle de positionnement des parois principales en cours de chantier. 

 

1.12 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS GENERAUX 

 

1.12.1 Implantations - Piquetages 

 

L'implantation, le piquetage des fouilles et plates-formes seront réalisés aux frais et sous la responsabilité 
de l'Entreprise du présent lot par un géomètre expert. 

L'implantation et le niveau de référence seront matérialisés en dehors de l'emprise des travaux par des 
ouvrages tels que bornes, piquets, chaises, fléchages peints, etc. dont la stabilité et la pérennité ne puissent 
être compromises. 

L'Entrepreneur devra en outre réaliser tous piquetages complémentaires qui s'avéreront nécessaires au 
fur et à mesure de l'exécution des fouilles. 

 

1.12.2 Exécution des fouilles en pleine masse 

 

Les parois définitives des fouilles sur lesquelles s'appuient directement les ouvrages de Gros-œuvre seront 
réglées avec soin suivant les profils découlant des plans d'exécution approuvés. 

Ces parois ne devront présenter ni jarrets, ni irrégularités. 

Dans le cas d'emploi d'engins mécaniques de terrassement, toutes mesures seront prises pour qu'en 
dessous du niveau définitif du fond de fouille, le sol ne soit pas défoncé et que sa cohésion reste intacte. 

Si par erreur, accident ou tout autre cause, la fouille était en certains endroits descendue en contrebas des 
niveaux d'assise d'ouvrages portants, il sera interdit de remblayer sans ordre du Maître d'Oeuvre ou du 
Contrôleur Technique. Après constatation, ces parties seront remblayées aux frais de l'Entreprise dans les 
conditions qui seront prescrites par le Maître d'Oeuvre ou le Contrôleur Technique (sables, gros béton, 
etc.). 

 

1.12.3 Stabilité des fouilles 

 

Les parois des plates-formes seront livrées pour réception suivant les profils définis par les plans 
d'exécution approuvés et suivant rapport d'étude de sol. 

Des banquettes et talus seront ménagés dans chaque phase de terrassement, dans les conditions prévues 
aux plans d'exécution ou suivant nécessité, tenant compte de l'état du terrain constaté au fur et à mesure 
de l'ouverture des fouilles. 



VILLE DE NERVILLE-LA-FORET                 REHABILITATION DU CŒUR DE VILLAGE 

PERIGONE – Architecte   CCTP LOT N° 02 BASE VIE – ECHAFAUDAGE - TERRASSEMENT – GROS-OEUVRE 

                                                  PHASE PRO/DCE – Mai 2018        Page : 11/51 

Les parois de fouilles compte tenu de leur nature seront protégées des dégradations dues aux pluies par 
tous moyens appropriés (film de polyane ou autre) assurant le ruissellement des eaux 

L'Entrepreneur aura également à prévoir dans son forfait tous dispositifs qui seront nécessaires pour 
assurer la stabilité des parois de fouille : étaiements, blindages ou banquettes supplémentaires à ceux 
prévus aux plans d'exécution. 

 

1.12.4 Contrôle et évacuation des eaux pluviales dans les fouilles 

 

Les eaux survenant en fond de fouilles ou de quelque provenance que ce soit, seront canalisées, captées 
et évacuées à l'extérieur. 

A cet effet, l'entreprise devra prévoir parallèlement à l'exécution des travaux, des dispositions suffisantes 
pour assurer l'épuisement et le rejet des eaux, suivant les préconisations du rapport de sol et du contrôleur 
technique. 

A savoir : rigoles, façons de pentes, puisards de rassemblement, systèmes de pompage, etc. 

Les eaux pompées seront toujours décantées avant le rejet sur un réseau public d'évacuation. 

 

1.12.5 Brûlages 

 

Les brûlages de matériaux, arbres, broussailles ou autres seront interdits sur le chantier. 

 

1.12.6 Découverte de “Trésor” 

 

Dans le cas de découverte d'éléments considérés comme « trésor » ou de « valeur historique », 
l'Entreprise devra en avertir immédiatement le Maître d'œuvre et le Maître de l'Ouvrage. 

La propriété de ces découvertes restera au Maître d'ouvrage suivant législation en vigueur. 

 

1.13 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS SECONDAIRES 

1.13.1 Prescriptions générales 

 

Les parois définitives de fouilles, les talutages ou les parois sur lesquelles s'appuient directement les 
ouvrages de Gros-œuvre, seront réglées avec soin suivant les profils découlant des plans d'exécution 
approuvés. 

Ces parois ne devront présenter ni jarrets, ni irrégularités. 

Dans le cas d'emploi d'engins mécaniques de terrassements, toutes mesures seront prises pour qu'en 
dessous du niveau définitif du fond de fouille, le sol ne soit pas défoncé et que sa cohésion reste intacte. 

Si par erreur, accident ou tout autre cause, la fouille était en certains endroits descendue en contrebas des 
niveaux d'assise d'ouvrages porteurs, il sera interdit de remblayer sans ordre du Maître d'œuvre ou du 
Contrôleur Technique. Après constatation, ces parties seront remblayées aux frais de l'Entreprise dans les 
conditions qui lui seront prescrites (gros béton, etc.). 
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1.13.2 Fouilles en rigole, en tranchée et trous pour fondations 

 

Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement. 

Au cas où la fouille serait exécutée dans un terrain sensible à l'action de l'air ou de l'eau, il sera exécuté 
un bétonnage ou une chape au mortier dans les heures qui suivront l'ouverture de celle-ci (béton de 
propreté). 

Il sera tenu compte pour l'exécution des terrassements pour fondations : 

- Des dimensions réelles découlant des calculs d'exécution, 

- Des sujétions relatives à la garde des fondations contre le gel, 

- De l'épaisseur des bétons de propreté, 

- Des hauteurs à réserver entre le niveau des sols "finis" et l'arase supérieure des semelles pour la 
mise en œuvre des formes et des sols. 

 

1.13.3 Travaux préparatoires avant remblais 

 

Les terres excédentaires et débris de toutes sortes seront évacués à la décharge publique. Les terres 
nécessaires aux remblais pourront être conservées sur place, si l'organisation du chantier le permet et 
après accord du Maître d'œuvre. 

Avant remblai et au fur et à mesure de son avancement, les vides des fouilles seront soigneusement 
nettoyés (sacs de ciment, boiseries de coffrages, tessons de bouteilles, plâtras, etc.). 

 

1.13.4 Remblais 

 

Les remblais contre parois seront exécutés en terre non argileuse par couches successives de 0,20 m 
d'épaisseur avec pilonnage à refus. 

Les remblais ne pourront être exécutés avec les terres excédentaires provenant des terrassements. Dans 
le cas contraire, les remblais seront réalisés en tout venant d'apport extérieur dans le cadre du forfait. 

Compactage à 95 % de l'optimum Proctor modifié. 

 

1.13.5 Transport des déblais 

 

Les camions ou engins effectuant les transports des déblais ne devront provoquer aucun dommage aux 
bâtiments. 

Il en sera de même pour les transports sur la voie publique, où l'Entrepreneur sera responsable des dégâts 
éventuels et devra en assurer les réparations et les nettoyages périodiques. Une installation d'aire de 
nettoyage sera obligatoire. 

 

1.13.6 Etaiements et blindages 

 

La nature des étaiements et des blindages sera définie en fonction de la nature du terrain, des apports 
éventuels d'eau, de la présence d'immeubles de voies de communication, de dépôts de matériaux, ainsi 
que de la méthodologie pour la réalisation des infrastructures, etc. 

Les étais reposeront sur des semelles de répartition en béton armé ancrées de telle sorte que tout 
enfoncement ou glissement soit évité. 
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Aucun flambement ne sera toléré, toutes les dispositions nécessaires devront être prises à cet effet en 
accord avec le Maître d'œuvre et le Contrôleur Technique. 

Toutes les réglementations concernant la sécurité des travailleurs seront strictement respectées. 

 

1.14 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L’EXECUTION DES OUVRAGES DE FONDATIONS 

 

Précautions à prendre 

L'Entrepreneur devra vérifier : 

- Contradictoirement avec le Maître d'œuvre et le Contrôleur Technique que la contrainte admissible 
au sol est conforme aux hypothèses des notes de calculs, 

- Qu'il n'existe au-dessous des fondations aucune cavité susceptible de compromettre la stabilité de 
l'ouvrage, 

- Que les fondations et les travaux à exécuter ne peuvent provoquer de désordre aux ouvrages voisins 
existants. 

Il est rappelé que : 

- Les fondations ne devront jamais être établies sur un sol gelé ou susceptible de geler et en aucun 
cas sur du remblai, 

- Le béton de propreté sera coulé à l'avancement des travaux de terrassement, 

- La confection des bétons sera conforme aux normes, 

- Les coffrages seront réalisés de manière à respecter les indications des plans de fondations et seront 
convenablement raidis pour supporter la pression du béton ; ils devront être arrosés avant mise en 
place du béton, 

- Le béton sera placé en couches successives n'ayant pas plus de 30 cm d'épaisseur et chaque 
couche sera damée au moyen de vibreurs complétés éventuellement par un bêchage à la main de 
tiges d'acier. 

 

1.15 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L’EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON ARME 

 

1.15.1 Béton 

 

Les bétons de cailloux et de gravillons devront répondre aux spécifications du D.T.U. n° 21. 

En principe le ciment employé sera le C.P.A. ou autre ciment ayant l'accord du Contrôleur Technique (CPJ 
ou B25 suivant étude d'exécution). 

Pour les ouvrages de fondation, le ciment employé sera du C.L.K. à prise rapide, ou autre ciment résistant 
aux eaux agressives. 

Les dosages en liants et granulats seront déterminés en accord avec le Contrôleur Technique de façon à 
obtenir, lors des essais, les résistances requises. En principe, les dosages ne seront jamais inférieurs à 
350 kg/m3 de liant hydraulique. 

En tout état de cause, les mortiers employés dans la construction répondront dans leur destination, sous 
la seule et unique responsabilité de l'Entrepreneur : 

- Les ciments utilisés seront conformes aux Normes Françaises série P 15, liants hydrauliques, 

- Les bétons devront avoir une résistance à la compression à 28 jours requise pour l'ouvrage 
considéré, 

- Les prélèvements de contrôle seront faits par le Contrôleur Technique au moment du coulage et à 
sa demande, 



VILLE DE NERVILLE-LA-FORET                 REHABILITATION DU CŒUR DE VILLAGE 

PERIGONE – Architecte   CCTP LOT N° 02 BASE VIE – ECHAFAUDAGE - TERRASSEMENT – GROS-OEUVRE 

                                                  PHASE PRO/DCE – Mai 2018        Page : 14/51 

- Les frais de contrôle et d'essais du béton mis en œuvre seront toujours compris dans le forfait général 
de l'Entreprise. 

 

Tableau des bétons : 

 

N° Type d’ouvrage Minimum 
en ciment 
(kg/m3) 

Résistance 
minimale T28 

(T en bars) 

Symbole du ciment Adjuvant Contrôle 

B0 Béton de propreté 
et de blocage 

150 - CLK-CEM III/C 32,5 

CPJ-CEM II/A 32,5 

- - 

B1 Béton non armé en 
contact avec la 
terre (puits) 

250 15 CLK-CEM III/C 32,5 Hydrofuge Atténué 

B2 Béton armé en 
contact avec la 
terre (voiles, 
semelles, dallages, 
fosses, puisards) 

300 30 CLK-CEM III/C 32,5 Hydrofuge 
et plastifiant 

Strict 

B3 Béton armé en 
élévation (pour 
parement lisse) 

350 strict 30 CPJ-CEM II/A 32,5R - Strict 

B4 Béton armé pour 
éléments très 
sollicités 

400 40 à 60 CPA-CEM I 42,5 Plastifiant 
fillers 

Strict 

 

B6 Béton pour forme 
et recharge 

200 - CLK-CEM II/A 32,5 - - 

B7 Béton clair de 
ciment blanc 

400 30 CPJ-CEM II/A 32,5 Plastifiant 
hydrofuge 

Strict 

 

Cependant dans le cas d'utilisation de béton prêt à l'emploi à caractère normalisé BCN, il sera fait 
application du DTU 21, norme NFP 18.201. 

 

1.15.2 Aciers 

 

Les armatures seront en acier haute adhérence ou en acier doux conformes aux normes NF A 35.015 et 
35.016. 

Les treillis soudés seront admis. 

Les surfaces des barres seront exemptes de défauts : criques, empreintes aiguës. 

Les surfaces des barres peuvent être légèrement oxydées, mais sans rouille adhérente. 
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1.15.3 Enrobage des aciers 

 

Dans les ouvrages ou parties d'ouvrages dont aucun parement n'est exposé aux intempéries, les aciers 
seront enrobés au moins de 2 cm de béton. 

Les ouvrages ou parties d'ouvrages concernant le dépôt de sel ou toutes structures aux environs 
immédiats, les aciers seront enrobés d'au moins 8 cm de béton. 

Cette règle sera appliquée systématiquement pour tous les ouvrages verticaux qui sont livrés « bruts » 
exposés ou non aux intempéries. 

En ce qui concerne les ouvrages de béton armé devant assurer une protection de sécurité incendie, 
l'enrobage minimum des aciers sera celui préconisé par le Contrôleur Technique. 

 

1.15.4 Coffrages 

 

Les coffrages seront classés en classes de parements suivants. 

On distingue 3 classes de parements : 

- Les parements plans, désignés par la lettre P, 

- Les parements courbes, désignés par la lettre C, 

- Les parements spéciaux, désignés par la lettre S. 

(Il s'agit de parements à cannelures ou obtenus par incorporation de matrices, gravillons lavés, etc. ). 

 

Tableau des parements 

Les ouvrages définis par ce paragraphe se rapporteront à tous les parements coffrés de tous les ouvrages 
coulés en place ou préfabriqués. 

 

Parements plans 

Parement élémentaire (P1) 

Généralement réservé aux parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition soignée n'est pas 
nécessaire ou aux parois non armées destinées à recevoir une finition rapportée non directement appliquée 
sur le support, soit à être masquées par une cloison de doublage ou encore au parement en contact avec 
la terre. Exigences d'aspect : néant. 

 

Parement ordinaire (P2) 

Peut recevoir pour les mêmes emplois que le parement élémentaire, lorsque la paroi est destinée à recevoir 
un enduit de parement traditionnel épais. Exigences d'aspect : le parement sera uniforme et homogène, 
les nids de cailloux ou la zone sableuse seront ragréés, les balèvres seront affleurées par meulage. 

La surface individuelle des bulles inférieure à 3 cm², et leur profondeur inférieure à 5 mm. 

L'étendue maximale des nuages de bulles limitée à 25 % de la surface totale, les arêtes et cueillies 
rectifiées et dressées. 

 

Parement courant (P3) 

Pour des ouvrages destinés à recevoir des revêtements minces, moyennant un rebouchage préalable et 
l'application d'un enduit garnissant. Les exigences d'aspect sont les mêmes que pour le parement ordinaire 
P2. 
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Parement soigné (P4) 

Convient aux mêmes emplois que le parement courant (P3) mais sa meilleure finition permet de limiter les travaux ultérieurs de 
revêtement éventuel, et n'exige qu'une moindre préparation, il convient seul pour les ouvrages destinés à être exposés à l'extérieur. 

Les exigences d'aspect sont les mêmes que pour le parement courant (P3) mais l'étendue des nuages de 
bulles est limitée à 10 %. 

 

Parements courbes 

Mêmes définitions, mais substituant l'initiale C à l'initiale P, soit Cl, C2, C3 et C4.  

 

Parements de type (S) 

Suivant prescriptions des ouvrages plus particulièrement sur les voiles de façades restant apparents. 

Les caractéristiques de ces parements sont celles données dans le Cahier des Charges D.T.U. n° 21 - 
article 5.21. 

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation aux charges et chocs qu'ils 
subiront pendant l'exécution des travaux. 

L'enlèvement des coffrages sera fait progressivement, sans choc et par effort purement statique. 

Le décoffrage ne sera fait que lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir 
supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement après et ce, sans déformation 
préjudiciable. 

Des étais seront conservés aux endroits susceptibles de recevoir des surcharges partielles pendant 
l'exécution des travaux. 

Les coffrages employés seront de trois sortes : 

a) coffrage lisse en contreplaqué spécial, type "COFREX" ou banches métalliques pour coffrages, 
parement soigné, 

b) coffrage par banches ordinaires pour coffrages, parement ordinaire, 

c) coffrages spéciaux suivant description. 

Les banches métalliques, moules, etc. devront présenter une bonne planimétrie, aucun défaut nuisible à 
l'aspect des parements vus après décoffrage ne sera admis. 

Pour tous les voiles et murs en béton apparent, les éléments pour relier les deux faces de coffrages entre 
elles, après bétonnage, devront être extirpés du béton sans dégrader les parements vus. Les trous des 
banches seront bouchés aux deux faces afin d'éviter les entrées d'eau de ruissellement. 

L'Entrepreneur du présent lot devra réclamer en temps utile aux autres Entreprises, l'indication des 
emplacements et sections des trous, tranchées, feuillures, etc. à réserver au coffrage. 

Les fourreaux, tasseaux, taquets, etc. fournis par les Entrepreneurs des corps d'état secondaires seront 
mis en place par l'Entrepreneur du lot Gros-œuvre avant le coulage du béton et suivant les spécifications 
des Entreprises intéressées. 

Les fourreaux et boîtiers électriques destinés à être noyés dans le béton seront placés au coffrage par 
l'Entreprise du lot Electricité en accord avec le présent lot. 

 

Toutes dispositions seront à prendre par l'Electricien pour : 

- Assurer la fixation des éléments à incorporer sans détériorer les éléments de banches (fixations 
magnétiques par exemple), 

- Vérifier que les nappes superposées de fourreaux n'interdisent pas la bonne mise en place des 
coulées de béton, 

- Protéger efficacement les éléments à incorporer au coffrage, l'Entrepreneur de Gros-œuvre ne 
pouvant être tenu responsable des dégradations éventuelles causées au matériel à incorporer lors 
de la coulée du béton. 
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Le Gros-œuvre vérifiera avant coulage que ces dispositions ont été respectées. Les joints en creux, 
engravures, larmiers, gouttes d'eau, feuillures, prévus dans les ouvrages béton seront réalisés au coffrage. 

Les huisseries, bâtis ou mannequins devant être incorporés au coulage du béton seront fournis par le 
Menuisier et mis en place au coffrage par le présent lot suivant indications de pose données par le 
Menuisier. 

Les tolérances de mise en place des coffrages seront celles définies au D.T.U. 21 article 51 (tolérances 
dimensionnelles de construction). 

 

1.15.5 Spécifications particulières concernant la mise en œuvre des ouvrages en béton armé 

 

Le béton armé ou non sera obligatoirement vibré avec des aiguilles pneumatiques. La mise en place dans 
les coffrages profonds sera exécutée en va et vient par couches régulières d'épaisseur 0,20 m maximum. 

Cette obligation s'applique également sans restriction au béton coulé sur plancher. 

Toutes précautions seront prises pour éviter le gel pendant le temps de prise. 

Le plus grand soin devra être apporté à l'exécution des ferraillages, les sections d'acier données par les 
calculs seront respectées. 

Aucun ouvrage en béton armé ne devra être coulé sans que les plans de ferraillage et de coffrage n'aient 
été communiqués au Contrôleur Technique et au Maître d'œuvre pour avis. 

Tous les chevelus et aciers en attente, nécessaires pour obtenir une bonne liaison entre le béton et les 
ouvrages repris soit en béton, soit en maçonnerie seront dus par l'Entrepreneur du présent lot. 

Les travaux en béton armé comprendront le béton proprement dit, le coffrage ou le banchage, la charpente 
supportant le coffrage quels que soient la situation et le niveau des points d'appui, toutes les sujétions, la 
mise en place des matériaux, les échafaudages et les services d'échelles nécessaires à la mise en oeuvre 
du béton. 

La mise en place du béton sera particulièrement soignée. 

Dans le cas de distribution du béton par gaine ou par glissement sur plan incliné, la quantité d'eau de 
gâchage sera étudiée en conséquence. 

Les reprises seront aussi peu visibles que possible. 

Dans la mesure du possible, les ouvrages en béton apparent seront coulés en une seule fois sans reprise. 
En cas contraire, les reprises de coulages s'effectueront au niveau de joints prévus aux plans du Maître 
d'œuvre. 

Les faces apparentes ne devront laisser voir aucun fer, ceux-ci devant être recouverts, notamment en fond 
des joints en creux, feuillures ou autres. 

Les éléments destinés à être dissimulés par la maçonnerie, les enduits ou tout autre revêtement, 
comporteront retraits, saillies, décrochements, nervures nécessaires, ainsi que les trous réservés, 
chevêtres en attente, rusticage pour accrochage de ces matériaux. 

Aucun percement important de trou ne sera toléré dans les ouvrages en béton après coulage, sauf 
autorisation spéciale du Maître d'œuvre et du Contrôleur Technique. 

Les bétons en superstructure devant rester apparents à l'intérieur des locaux destinés à recevoir 
directement un enduit peintre seront parfaitement poncés et ragréés. Toutes balèvres et coulures de béton 
seront enlevées, les cueillies horizontales et verticales parfaitement dressées. 

L'Entrepreneur du lot Peinture devra procéder en temps utile, à toute vérification de l'état des subjectiles 
qu'il aura à traiter. 

 

Cette vérification sera faite en présence : 

▪ De l'Entrepreneur du présent lot, 

▪ De l'Entrepreneur du lot Peinture. 
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L'Entrepreneur du lot Peinture signalera les imperfections qu'il jugerait préjudiciables à la bonne exécution 
et à l'aspect fini des travaux de Peinture. 

Tous ragréages et ponçages seront exécutés par le Gros-œuvre, de manière à obtenir une qualité de 
parement telle que définie par le D.T.U. 21 "parement soigné". 

Les tolérances de planéité des ouvrages béton sont précisées à l'article 1.15 ci-après. 

 

1.15.6 Eléments préfabriqués en béton  

 

Les éléments préfabriqués en béton devront avoir fait l'objet d'un avis du Contrôleur Technique. 

Les plans d'exécution et de montage seront établis par l'Entrepreneur, ils seront soumis à l'agrément du 
Contrôleur Technique et du Maître d'œuvre. 

Les coffrages seront appropriés aux types d'ouvrages à réaliser. 

Sur simple demande de l'Architecte, un élément prototype sera construit et présenté sur le chantier. Après 
examen et essais, ce prototype sera éventuellement rectifié et mis au point. 

Les éléments préfabriqués en béton armé comporteront : 

- Les barres d'armatures servant d'ancrage et de manutention, 

- Les aciers en attente pour liaisonnement avec les ouvrages coulés sur place, 

- Les pièces ou taquets nécessaires à la fixation des ouvrages de second œuvre, 

- Les trous réservés pour ancrage des pièces entre elles, 

- Les boulons ou pattes de fixation, 

- Les feuillures, retraits, talons, bandeaux saillants, raidisseurs, rejingots, etc., nécessaires à leur mise 
en œuvre et pour recevoir les ouvrages du second œuvre, 

- Les calfeutrements des joints au mastic spécial catégorie n° 1 appliqués après coup. 

 

1.15.7 Contrôle et essais des ouvrages en béton  

 

L'Entrepreneur sera tenu de faire effectuer de son propre chef, tous essais de contrôle qu'il jugera 
nécessaires pour s'assurer que les bétons et mortiers ainsi que les matières constituantes, possèdent bien 
les caractéristiques demandées. 

Il devra en outre, mettre à la disposition du Maître d'œuvre et du Contrôleur Technique, toutes éprouvettes 
et échantillons qui lui seront demandés et faire effectuer à ses frais, toutes études, essais et analyses. 

En outre, et après chaque coulage des bétons, l'Entrepreneur devra vérifier que ceux-ci ne présentent pas 
de fissurations (ou de faïençages) trop prononcées, dues à des phénomènes de retrait lors de la prise ou 
à une mauvaise qualité des ciments (cas fréquent lors de l'emploi de ciments type C.P.J.). Dans cette 
hypothèse, l'Entrepreneur devra prendre toutes mesures immédiates pour y remédier de manière à ne pas 
mettre en cause la bonne finition des ouvrages. 

  



VILLE DE NERVILLE-LA-FORET                 REHABILITATION DU CŒUR DE VILLAGE 

PERIGONE – Architecte   CCTP LOT N° 02 BASE VIE – ECHAFAUDAGE - TERRASSEMENT – GROS-OEUVRE 

                                                  PHASE PRO/DCE – Mai 2018        Page : 19/51 

 

1.16 PRESCRIPTIONS POUR L’EXECUTION DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE 

 

1.16.1 Caractéristiques des matériaux 

 

Tous les matériaux seront neufs. 

Les caractéristiques de dimensions, de formes et de qualité des matériaux à employer dans les travaux, 
ou entrant dans la composition des produits confectionnés, sont fixées notamment en fonction des Normes 
Françaises de certains Cahiers des Charges établis par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
et les Documents Techniques Unifiés (C.S.T.B. et D.T.U.). 

Les éléments constitutifs des maçonneries seront choisis suivant les indications du chapitre 1 du présent 
CCTP. Les mortiers seront adaptés aux contraintes. 

Les petits éléments tels que briques, agglomérés, etc. seront convenablement humidifiés avant emploi, de 
même pour les surfaces des lits et des joints des gros éléments, cette humidification devant être suffisante 
pour que l'eau du mortier ne soit pas absorbée par capillarité. 

Le travail sera conduit de façon à obtenir une maçonnerie bien liée. Tous éléments (blocs, agglos, briques, 
etc.) fendus ou fêlés pendant la pose seront refusés. 

 

1.16.2 Agglomérés de ciment 

 

Les blocs et entrevous en béton proviendront d'usines proposées à l'agrément du Maître d'œuvre. Seront 
applicables les Normes Françaises de la série P 14, blocs pleins ou creux en béton de granulats : 

- Entrevous en terre cuite pour planchers béton NF P 13.302, 

- Entrevous béton de granulats lourds NF P 14.305 + modificatif, 

Ainsi que les Normes Européennes en vigueur. 

 

1.16.3 Mortiers et liants 

 

Les mortiers de pose et leur dosage seront conformes aux prescriptions du D.T.U. n° 20.1 chapitre III, mise 
en œuvre des matériaux. 

Les liants hydrauliques seront conformes suivant utilisation aux Normes Françaises classe P - série 15.300 
- 15.400 - 15.500. 

 

1.17 DIVERS 

 

1.17.1 Réservations 

 

Toutes les réservations sans exception dans les ouvrages lourds en maçonnerie ou béton armé seront 
dues par le présent lot suivant les demandes formulées par les autres corps d'état en temps utile. 

Les percements, saignées et rebouchements dans les cloisons légères de distribution ou doublages 
intérieurs de façade sont à la charge de chaque corps d'état concerné. 
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1.17.2 Bourrages divers et calfeutrements 

 

Tous les trous, trémies, passages réservés dans les bétons ou maçonnerie lourde seront bourrés par le 
Gros-œuvre après passage des corps d'état. Les plafonds et sols seront ragréés de façon à rétablir la 
continuité du parement contigu. 

Les calfeutrements au pourtour des bâtis dormants et sous pièces d'appui des menuiseries extérieures 
seront à la charge du présent lot, ceci pour ce qui concerne les menuiseries fixées directement sur des 
supports maçonnés. 

 

1.17.3 Traçage et implantation des cloisonnements 

 

Tous les traçages des cloisonnements et des doublages de façades à la charge du Gros-œuvre ou à la 
charge d'autres corps d'état (plâtrerie, menuiserie, etc.) seront exécutés sur place par le présent lot, les 
indications nécessaires à leur implantation étant fournies par les différents corps d'état. 

 

1.17.4 Scellements 

 

Les scellements définitifs des ouvrages des autres corps d'état dans le Gros-œuvre (béton ou maçonnerie) 
seront réalisés par le présent lot. 

Les réglages, maintiens provisoires, pattes à scellement restant à la charge des corps d'état concernés. 

 

1.18 TOLERANCES D’EXECUTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE 

 

Ouvrages verticaux, voiles et poteaux, murs en maçonnerie : 

- Tolérance d'aplomb      : 10 mm sur hauteur d'étage, 

- Tolérance de niveau      : 10 mm, 

- Tolérance d'implantation      : 10 mm, 

- Tolérance de dimensions      : 10 mm, 

- Tolérance de planéité (béton et maçonnerie enduite)   : 10 mm sous règle de 2.00 m dans   

n'importe quel sens. 

 

1.19 SURCHARGES A PRENDRE EN COMPTE SUR LES PLANCHERS 

 

Surcharges uniformément réparties en kg/m² - suivant NF.P.06.001 : 

- Surcharge moyenne libre en superstructure    : 350 Kg/m² + cloisons 

- Locaux techniques des services techniques                            : 500 Kg/m²                                 

- Terre                                                                     : 1,8 T/m² 

- Terrasse inaccessible                                            : 150 Kg/m²                                 
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1.20 PLANS D’EXECUTION 

 

L'Entreprise doit les plans d'exécution de tous les lots qui devront avoir reçu l'accord préalable de 
conformité architecturale de l'Architecte et l'aval technique du Bureau de Contrôle. 

Tous les plans d'exécution de structure doivent tenir compte des niveaux de planchers intérieurs et 
extérieurs et intégrer toutes les contraintes réglementaires légales et techniques en vigueur concernant les 
isolations, pentes, épaisseur des protections, chapes, relevés, traitement des joints de dilatation, 
évacuation des eaux, traitement des seuils, etc. 

Toutes les parties ou détails de second œuvre dont le tracé ne figurerait pas sur les plans marchés 
finalisés (exemple : emplacement, dimensions et proportions définitives des convecteurs, emplacement 
blocs-secours et matériel électrique, souches de ventilation, etc.) devront avoir fait l'objet avant toute 
mise en œuvre d'un croquis de chantier de l'Architecte ou d'un accord de celui-ci sur un document 
graphique produit par l'Entreprise concerné. Dans le cas contraire, le Maître d'œuvre serait en mesure de 
refuser ou de faire modifier les parties exécutées.  
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

2.1 GENERALITES 

 

2.1.1 Prise de possession du terrain 

 

L'Entreprise prend possession du terrain dans l'état où il se trouve à la date de l'ordre de service notifiant 
le démarrage des travaux. 

L'Entrepreneur est réputé avoir préalablement à la remise de son offre : 

- Visité le terrain, 

- Pris connaissance des différentes pièces graphiques ou écrites définissant l'état actuel du terrain. 

Un plan de géomètre précisant les niveaux du terrain naturel et voiries existantes est joint au dossier. 

L'Entrepreneur pourra faire effectuer sur place et avant remise de son offre, tous les relevés 
complémentaires qu'il jugera nécessaires. 

 

2.1.2 Constat d’état des lieux 

 

Avant le démarrage des travaux, l'entreprise procédera en présence d'un représentant du Maître d'ouvrage, 
du Maître d'œuvre et de l’entreprise de VRD à un constat d'état des lieux venant en complément du référé 
préventif officiel qui prime sur le constat des lieux de l'entreprise. 

 

Un procès-verbal sera dressé à l'issue de ce constat auquel sera annexé une série de photographies. 

 

Un exemplaire de ce constat sera remis au Maître d'ouvrage. 

 

2.1.3 Nature du sol – Base du forfait 

 

Une campagne de sondage a été réalisée par ALIOS X.AM.SOL- Rapport du 15 septembre 2016. Dossier 
N° APR 160018.  

Le rapport d'étude de sol effectué à l'issue de cette campagne est annexé au dossier de consultation. 

 

2.1.4 Etude technique 

 

Les calculs et les plans d'exécution spécifiques sont à la charge de l'Entreprise. 

 

Le Maître d'ouvrage a missionné le BET FAKED pour établir une pré-étude de structure et pour étudier 
certains détails constructifs.  

 

Les plans d'exécution sont à la charge de l'Entreprise et seront réalisés par le BET ayant réalisé la pré-
étude de structure ou par un BET de structure extérieur au choix de l'entreprise. L'Entrepreneur prendra 
contact, le cas échéant, auprès : 
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- Du Bureau d’Etudes Techniques : 

BET FAKED  
Monsieur Faked MERZOUK 

56, rue de la Roumanie 

93600 Aulnay-sous-Bois 

Bet.faked@hotmail.fr 

Tél : 09 52 96 99 83 

Port : 06 21 90 73 81 

 

- Du Bureau d’Etudes de Sol : 

ALIOS X.AM.SOL 

10, cité Noliez 

75018 PARIS 

Tél. : 01.42.42 59 07 62 

 

- Du Coordonnateur SPS : 

CCR BTP 

50 ter, rue de Ferrières 

77600 BUSSY SAINT GEORGES 

 
  Localisation : 

 Pour l’ensemble de l’opération suivant indication des limites de prestations définies par l’architecte. 

 

2.2 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER 

 

Le plan d'installation de chantier sera établi par l'Entreprise de G.O. et soumis au visa du Maître d’Ouvrage, 
et du coordonnateur SPS. Ce plan indiquera les accès du chantier, les sanitaires, les dépôts de matériaux 
et installations fixes pour tous les corps d'état, le tracé de la clôture de chantier prévue selon les 
prescriptions du PGC SPS. 

 

Il est spécifié qu’un entretien quotidien et hebdomadaire sera effectué sur les différentes installations de 
chantier et que cet entretien sera comptabilisé au compte-prorata géré par le titulaire du présent lot. 

 
  Localisation : 

  Concerne le plan d’implantation des installations de chantier à réaliser à la charge de l’entreprise 
titulaire du présent lot. 

 

2.3 PANNEAUX DE CHANTIER 

 

L'entreprise du présent lot devra la réalisation d'un panneau de chantier et son installation suivant 
indications du maître d'œuvre, 

Panneau de chantier de dimensions 3.00 x 2.20 m minimum, avec indications réglementaires portées 
dessus, selon maquette du Maître d'ouvrage 

Panneau pour l'affichage du permis de construire conforme aux dispositions légales.  

L'entreprise doit prendre toute mesure pour le maintien en place du panneau, plots béton provisoires, 
renforts en bois etc., selon son étude. 

mailto:Bet.faked@hotmail.fr
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Toute contravention encourue du fait de la non-existence de ce panneau sera payée au frais de l'entreprise 
titulaire du présent corps d'état. 

Chaque corps d'état est informé de l'interdiction qu'il a de procéder à un affichage sauvage qui pourrait être 
considéré comme de la publicité et qui pourrait faire l'objet d'une pénalité (CCAP) 

 
  Localisation : 

  Concerne le panneau de chantier règlementaire à installer à la charge de l’entreprise titulaire du 
présent lot, position suivant indications du coordonnateur SPS et en accord avec le Maître d’œuvre. 

Une maquette sera transmise par Lenoir & Associés après visa du Maitre d’ouvrage. 

 

2.4 CLOTURE DE CHANTIER 

 

L'entreprise devra la clôture du chantier avec 1 portail d'accès de 6.00 x 2.00m minimum. Elle prévoira la 
signalisation réglementaire et fermeture par cadenas à code. 

Fourniture et pose d'une clôture de chantier en panneaux grillagés en acier pré-galvanisé de type M500 
Anti Climb de HERAS ou strictement équivalent, 

Panneau de 3430 x 2000mm en parfait état posé sur plot béton avec system anti levage, raccorder entre 
eux par des Colliers anti-vandalisme haute sécurité fixé mécaniquement par boulonnage non dévissable 
par une clef standard. L'ensemble en acier galvanisé. 

Structure du cadre en tube soudé verticaux de diam 42 mm et tube horizontaux diamètre 30 mm 

Grillage en maille de 35 x 150 mm, diamètre fil verticaux 3 mm et horizontaux 4 mm, y compris colliers 
charnières + roues permettant de faire pivoter 2 panneaux clôtures pour création d'un portail d'accès de 
6.00 x 2.00 ht minimum, mise en œuvre selon prescription fabricant. 

 

La gestion des clôtures de chantier sur le domaine public et interne au site est entièrement à charge du 
présent lot qui devra assurer la fermeture chaque jour des portails 

 

Nota : Aucune clôture de chantier en panneaux de treillis soudé ne sera autorisée par le Maitre d'œuvre. 

 
  Localisation : 

  Concerne les clôtures de chantier à mettre en place suivant les recommandations du 
coordonnateur SPS en phase chantier. 

 

2.5 INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER BASE VIE 

 

2.5.1 Généralités 

 

Installation de chantier tous corps d’état : Cette installation de chantier sera remaniée en fonction des 
différentes phases d’exécution mais devra toujours comprendre au moins les ensembles décrits aux 
articles ci-après. 

 

L'entreprise du présent lot devra : 

- Une clé des bungalows de chantier remise à chaque corps d’état, à la maîtrise d’œuvre et aux 
différents bureaux d’études, bureau de contrôle et coordonnateur SPS avec capacité 
adéquate pour l’ensemble des intervenants sur le chantier, 
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- Un dossier complet classé, rangé, et affichage de tous les plans dans le bungalow dédié 
à l'encadrement. 
- Un carnet de chantier constitué des doubles des comptes-rendus des réunions, 
- Une boîte à lettres de chantier avec capacité adéquate pour l’ensemble des intervenants 
sur le chantier 
- Le balisage et les accès sécurisés (plateforme, etc.) 
- L’affichage des recommandations publiques avec capacité adéquate pour l’ensemble des 
intervenants sur le chantier, 
- La signalisation et l’interdiction au public et restriction d’accès aux personnes étrangères 
au chantier, 
- Panneaux d’interdiction de stationner. 
- Les évacuations provisoires des eaux usées et eaux vannes sont à la charge du présent 
lot. 
- Évacuation et nettoyage quotidiens des gravois et déchets 

L’ensemble de l'installation sera constaté par le maître d'œuvre préliminairement au début du chantier. 

 

Pour l’ensemble des baraques : 

La prestation comprendra l’apport et la mise en place du matériel, la location et l’entretien quotidien durant 
les travaux, les remaniages éventuels, la dépose et repli en fin de chantier et la remise en état des lieux 
après coup. 

 

Nota : Sur la base de la zone de chantier disponible, l’entreprise devra prévoir toutes les sujétions relatives 
à la mise en place de l’ensemble des baraquements, aires de stockage, etc. (superposition éventuelle des 
bungalows de chantier compris escaliers d’accès, etc.) 

 

2.5.2 Branchements de chantier 

 

2.5.2.1 Branchement provisoire d'eau 

 

L'entreprise doit effectuer les démarches administratives nécessaires auprès de la compagnie gestionnaire 
du réseau d'eau pour l'abonnement 

L'entreprise doit la Fourniture et pose d'un compteur d'eau et d'un robinet d'arrêt au point de branchement 
en limite de propriété Hors gel 

L'installation sera déposée en fin de chantier. 

A charge du Lot Plomberie le raccordement des bungalows et la mise en place des robinets de puisage 

 
  Localisation : 

  Concerne le branchement provisoire du chantier pour les besoins en eau. 

 

2.5.2.2 Branchement provisoire d'électricité / Téléphone 

 

L'entreprise du présent lot doit effectuer les démarches administratives nécessaires au branchement de 
l'électricité du chantier et du Télecom pour les abonnements et raccordement 

 

L'entreprise du présent lot devra l'armoire de comptage, la liaison du comptage à une armoire en limite de 
propriété pour l'installation de chantier conforme aux normes en vigueur et fourniture d'une armoire de 
comptage 
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A charge du lot électricité la mise en place des postes de distribution de chantier et l'alimentation des 
bungalows. 

L'installation sera déposée en fin de chantier. 

 
  Localisation : 

  Concerne le branchement provisoire du chantier pour les besoins en électricité et télécom. 

 

2.5.3 Vestiaires 

 

Un bungalow de vestiaires avec capacité adéquate pour l’ensemble des intervenants sur le chantier, 

L’équipement comprendra au minimum : 

- 1 table 

- des chaises 

- des armoires fermant à clé 

- 1 ou 2 radiateurs électriques à brancher sur l’installation existante de chantier effectuée par le 
titulaire du présent lot. 

 

2.5.4 Sanitaires 

 

Des sanitaires hommes et femmes raccordés au T.A.E. 

Il pourra être utilisé par l'ensemble des entreprises et intervenants sur le chantier. 

 

Nota : l’entreprise devra prévoir un bloc sanitaire pour hommes et un bloc sanitaire pour femmes. 

 

2.5.5 Réfectoire 

 

Un bungalow réfectoire avec capacité adéquate pour l’ensemble des intervenants sur le chantier. 

L’équipement comprendra au minimum : 

- 1 table pour 12 personnes 

- 12 chaises 

- 1 armoire fermant à clé 

- 1 ou 2 radiateurs électriques à brancher sur l’installation existante de chantier effectuée par le 
titulaire du présent lot. 

 

2.5.6 Encadrement de chantier 

 

Un bungalow de chantier spécifique pour les réunions et l’encadrement avec mobilier, l’équipement 
comprendra au maximum : 

- 1 table pour 12 personnes 

- 12 chaises 

- 1 armoire fermant à clé 

- 1 ou 2 radiateurs électriques à brancher sur l’installation de chantier 

- 1 exemplaire complet du dossier (CCAP, CCTP, plans, etc.). 
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  Localisation : 

  Concerne les installations de chantier à réaliser à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot. 

 

2.6 POSSIBILITE GRUE DE CHANTIER 

 

Pour l'exécution du chantier en phase Gros Œuvre et pour les exécutions de clos et couverts, l'entreprise 
de gros œuvre aura le choix de la mise en place d'une grue de chantier à commande électrique fixe avec 
télécommande, selon étude et mode exécution de l'entreprise ou non. Dans ce cas elle prévoira l'utilisation 
de tous les moyens de levage nécessaire pour l'exécution des ouvrages. 

 

Grue équipée d'une signalisation double (optique et sonore) asservie à un anémomètre 

 

Matériel à faire agréer par le Bureau de Contrôle Technique et le Coordonnateur Sécurité/santé 

Compris tous remaniements éventuels et restitution du terrain d'emprise de la grue remblayé et débarrassé 
de tous massifs et patins en béton 

 

L'entreprise devra préciser dans son offre si elle prévoit la mise en place d'une grue ou non 

 
  Localisation : 

  Suivant étude de l’entreprise. 

 

2.7 EQUIPEMENT POUR NETTOYAGE MATERIEL A BETON 

 

L'entreprise doit l'ensemble des installations pour le traitement des eaux provenant du nettoyage du 
matériel à béton : 

- Récupération des eaux de lavage vers une fosse de décantation et intégrant une filtration 

- Dispositif de drainage des eaux filtrées sur le terrain ou mise en place d'un bac de récupération 

- Possibilité de réemploi des eaux de lavage après traitement 

- Entretien hebdomadaire de la fosse compris curage et évacuation des déchets 

- Dépose en fin de chantier 

 
  Localisation : 

  Suivant nécessité. 

 

2.8 GESTION DU COMPTE PRORATA 

 

L'entreprise titulaire du présent lot est chargée de la gestion du compte prorata et les dépenses imputées 
sont notamment les suivantes : 

- Frais de tenue et de gestion du compte 

- Les frais de consommable, nettoyage, entretien des installations de chantier 

- Les consommations d'eau, électricité et téléphone durant la durée TCE du chantier 

- Les frais de remise en état des installations et ouvrages endommagés lorsqu'il y a impossibilité de 
connaître le responsable 
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En aucun cas le maître d'œuvre ne devra intervenir dans la gestion du compte prorata, celui-ci étant 
entièrement géré par le titulaire du présent lot 

 
  Localisation : 

  Pour la durée des travaux. 

 

2.9 ECHAFAUDAGES 

 

2.9.1 Généralités 

 

L’entrepreneur du présent lot est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le 
site, à la reconnaissance des façades à traiter. 

L’offre de l’entreprise sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites 
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux préparatoires, 
complémentaires et autres nécessaires.  

 

L'entrepreneur aura implicitement à sa charge l'amenée, le montage, la location, la maintenance, le 
démontage et le repli des échafaudages et agrès quels qu'ils soient, nécessaires à l'exécution de ses 
travaux. Ces échafaudages ou tout autre moyen à soumettre à approbation et devront comporter tous 
accessoires de sécurité, plinthes et autres, en conformité avec la réglementation en vigueur. Ces 
échafaudages devront comporter une protection par bâche en toile ou en polyéthylène, ou par filet selon le 
cas. Le type de protection à mettre en place sera fonction du type de traitement de façade prévu d'une part, 
et des impératifs découlant du site, de l'environnement et des obligations imposées par les services publics, 
d'autre part. 

 

Les échafaudages disposés au droit ou sur le domaine public devront être réalisés conformément à la 
demande et suivant les instructions des services publics concernés, y compris toutes protections et 
signalisations de jour et de nuit, le cas échéant  

 

L’entrepreneur aura à sa charge toutes les démarches administratives auprès des services de la voirie 
ainsi que tous les frais s’y rapportant. 

 

L’entrepreneur devra prévoir un gardiennage de l’ensemble des échafaudages par un système de 
protection électronique type PRODOMO ou strictement équivalent, et ce pendant la durée du chantier. 

 

2.9.2 Echafaudage 

 

Fourniture et mise en place d’échafaudage mutualisé selon les recommandations de la CNAM et de la 
règlementation en vigueur, suivant application du guide pour la mise en commun de moyens « travaux en 
hauteur circulation manutention », échafaudage de pied tubulaire avec planchers intermédiaires suivant 
nécessité. 

 

2.9.3 Echafaudages et protection en couverture de la salle des fêtes 

 

L’entrepreneur aura implicitement à sa charge l’amenée, le montage, la location, la maintenance, le 
démontage et le repli des échafaudages et agrès quels qu’ils soient, exemple échafaudage en éventail, 
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auvent et tous échafaudages nécessaires à l’exécution des travaux en couverture, travaux à réaliser avec 
l’approbation du coordonnateur sécurité. 

 

2.9.4 Protection des baies vitrées 

 

L’entrepreneur du présent lot devra la protection de l’ensemble des baies vitrées par système adapté à 
soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre et ce, pendant la durée des travaux. 

 

2.9.5 Gravois 

 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et mise en place de goulotte descente de gravois en 
P.V.C., nombre et implantation suivant planning général. 

Cette goulotte restera sur le site pendant la durée des travaux de clos – couvert et sera déposée en fin de 
chantier par le titulaire du présent lot. 

L’Entrepreneur devra l’ensemble de l’évacuation et amenée en décharge des gravois, et ce pendant la 
durée de son intervention. 

Si nécessaire, il devra toutes les démarches nécessaires à la pose de bennes sur les trottoirs, et le 
nettoyage de la voirie quotidiennement. Ces bennes seront immédiatement évacuées après remplissage. 

 

2.9.6 Protection des échafaudages 

 

Sur toute la surface des échafaudages verticaux, l'entrepreneur devra la mise en place des filets de 
protection comprenant le déplacement en réinstallation si nécessaire, la dépose et repli en fin des travaux. 

  

2.9.7 Parapluie 

 

SANS OBJET. 

 

2.9.8 Bâchage provisoire 

 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en place de toutes bâches, films polyéthylène 
ou autres nécessaires pour assurer l’étanchéité provisoire du bâtiment de la salle des fêtes pendant la 
durée des travaux de réalisation du hall d’accueil. 

 

Localisation : 

Les façades à tous niveaux du bâtiment, durée suivant planning travaux pour la réalisation : 

- Des travaux d’intervention sur les murs et couverture de la salle des fêtes conservée, 

- Des travaux d’intervention sur les murs et couverture de la grange conservée,  

- Des travaux de construction du hall d’accueil et des locaux des services techniques. 
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2.10 DEMOLITION DE CONSTRUCTION EXISTANTE 

 

2.10.1 Généralités 

 

Les travaux de démolitions sont définis aux plans Architecte par simple comparaison des plans état actuel 
et état futur, ils comprennent notamment toutes les précautions nécessaires à la stabilité des ouvrages 
conservés contigus. 

 

Les travaux de démolition devront être réalisés en parfaite coordination avec le lot désamiantage – 
démolition en ce qui concerne les éléments contenant du plomb et de l’amiante. 

 

Seront de ce fait, inclus dans la proposition de l'entreprise : 

- L'analyse des structures porteuses du bâtiment déterminée par sondage, 
- Toutes les plus-values de travaux dans l'embarras des étais et sujétions particulières,  
- La protection des ouvrages conservés. 

 

L'Architecte pourra prendre des mesures urgentes que la défaillance de l'entreprise exigerait sans que 
celle-ci puisse prétendre à une modification de son prix, si des menaces d'effondrement ou d'affaissement 
se produisaient de son fait. 

 

Sont inclus dans les démolitions : 

- Le repérage et le traçage de tout élément vertical et horizontal à démolir au droit des éléments 
contigus conservés, 

- La dissection et les descellements divers au droit des ouvrages conservés,  
- La démolition outre les travaux en élévation, au-dessus du sol, comprendra :  
o Les dallages, 
o Les ouvrages en sous-sol et enterrés,  
o Les fondations complètes, 
o La dépose des réseaux divers, 
o Les gouttières et descentes eaux pluviales compris les regards en pied de chutes, 
o Les charpente et couverture, 
o L'enlèvement de tous les matériaux provenant des démolitions (avec tri sélectif), étant entendu 

qu'aucun bloc supérieur à 10 cm X 10 cm ne devra subsister sur le terrain après réception. 
- Le dévoiement des réseaux conservés suite à nouvelle configuration, compris raccordement aux 

réseaux généraux, 
- Toutes sujétions de traitement des rives de couverture au droit de la zone démolie comprenant 

remaniage partiel des tuiles, fourniture et pose scellée de tuiles de rive, etc. 
- Les canalisations des anciens réseaux enterrés non réutilisés, seront condamnées avec du coulis 

de ciment. 

 

NOTA : Toute démolition d’ouvrage en excès par rapport au prévisionnel sera reconstruit et restitué par le 
titulaire du présent lot et sans supplément de coût. 

 
A charge de l’entreprise d’encadrer son équipe correctement et professionnellement. 
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  Localisation : 

 Suivant indication des plans de repérage démolitions et plans architecte, visite in situ, et notamment : 

- La zone hall et WC de la salle des fêtes, 
- La maison isolée située sur la parcelle N° 56 section AE, 
- La zone destinée à être démolie de la grange conservée située à l’angle de la parcelle N° 56 

section AE, 
- Le parterre existant vers l’abri bus au droit de la grange côté parvis de la mairie.. 

 

2.10.2 Travaux sur existants conservés 

 

L'Entrepreneur du présent lot est responsable de la stabilité, de la bonne tenue et de la remise en état 

des existants conservés. 
 

Au cours des travaux de démolition, toutes dégradations survenues aux façades et refends conservés 

seront à la charge du présent lot. 
 

Il devra être tenu compte de ne pas créer sur les planchers conservés des surcharges 
intempestives. 

 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous éléments de renforts en béton armé suivant études du 
BET, travaux à soumettre à l’approbation du bureau de contrôle. 

 
  Localisation : 

  Suivant indication des plans architecte et visite in situ, et notamment : 

  Toutes façades des constructions dérasées.  

 

2.10.3 Matériaux provenant des démolitions 

 

Tous les travaux de démolition comprennent l’enlèvement et le transport des gravois aux décharges 

publiques à la charge du présent lot. 
 

Tous les matériaux et déblais sont soit récupérés, soit enlevés aux décharges publiques suivant une 

procédure de tri sélectif. En fin de travaux, l'Entrepreneur doit laisser le bâtiment complètement 

débarrassé de tous matériaux, gravois et détritus. 
 

L'Entrepreneur aura la propriété de tous les produits provenant des démolitions, à l'exception des 

différents matériels qui pourraient éventuellement être récupérés par le Maître de l'Ouvrage et seraient 

alors décrits dans la partie 3 "Description des Ouvrages". 

 

2.10.4 Etat des lieux après démolition 

 

Ce nouveau constat aura pour objet de faire apparaître les fissures ou désordres apparus depuis le 

constat d’origine et que lesdites fissures ou désordres sont supposés résulter de travaux de démolitions. 

 

Il sera établi en présence des personnes ayant assisté au premier constat avant travaux. 

S'il y a lieu, des témoins seront apposés sur les fissures qui seraient apparues, ces témoins seront 

régulièrement surveillés par l'organisme chargé par le Maître d'Ouvrage d'exercer cette mission. 
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Dans le cas de fissures ou désordres présumés résultant des travaux de démolitions, l'entrepreneur du 

présent lot fera une déclaration de sinistre auprès de sa Compagnie d'Assurance, et en adressera copie 

au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Œuvre. 

 
  Localisation : 

  Suivant indication des plans architecte et visite in situ, et notamment : 

 Démolitions partielles du mur de façade de la salle des Fêtes, des murs de refends latéraux vers 
le futur hall, compris charpente et couverture. 

Démolitions partielles des murs de la grange située à l’angle de la parcelle N° 56 section AE. 

, compris charpente et couverture. 

Percements nécessitant carottages suivant nécessité et calculs de l’entreprise à la demande des 
corps d’état techniques. 

 

2.10.5 Travaux de modifications de maçonnerie 

 

2.10.5.1 Percement 

 

L’entrepreneur du présent lot devra réaliser tous les travaux de modification de maçonnerie tels que : 

- Percement de murs de façade, dimensions suivant indication des lots techniques,  
- Nettoyage et évacuation des gravois aux DP compris droits. 

 
  Localisation : 

  Suivant indication des plans architecte et visite in situ, et notamment : 

  En mur de façade existant de la salle des fêtes : 

- Pour passage des évacuations et des alimentations à la demande du lot plomberie. 

 

2.10.5.2 Agrandissement rétrécissement 

 

L’entrepreneur du présent lot devra réaliser tous les travaux de modification de maçonnerie tels que : 

- Modification de la taille de l’ouverture aux nouvelles dimensions, 
- Au préalable, dépose et enlèvement du bloc-porte existant compris huisserie, 
- Nettoyage et évacuation des gravois aux DP compris droits. 

 
  Localisation : 

  Suivant indication des plans architecte et visite in situ, et notamment : 

 Modification de dimensions et de proportions de la baie existante entre la salle des fêtes et le hall 
d’accueil. 
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2.11 FONDATIONS 

 

2.11.1 Terrassements superficiels en rigoles, en tranchée et trous 

 

Les ouvrages de terrassements secondaires et remblais à la charge du présent lot incluant les sujétions 
liées à l'exécution des fondations comprennent : 

- L'exécution de la totalité des terrassements en puits, trous, rigoles, tranchées nécessaires pour 
réaliser tous ouvrages enterrés, 

- L'exécution de la totalité des remblais. 

Les terrassements secondaires sont à exécuter dans des terrains de toutes natures y compris fouilles, 
démolitions, de toutes maçonneries et bétons rencontrés dans les fouilles. Exécution de banquettes, talus, 
blindages et autres ouvrages de sécurité si nécessaire. 

 

Pompage des eaux de ruissellement suivant nécessité technique compris raccordement et rejet à l'égout 
pendant la durée totale d'exécution. 

 

Terrassements superficiels exécutés à partir des fonds de fouilles par engins mécaniques ou 
manuellement.  

Dimensions et profondeurs suivant études d'exécution.  

Terrassements réalisés pour fondations à pleine fouille. 

 

2.11.2 Remblais 

 

Exécution de la totalité des remblais intérieurs et en périphérie extérieure au bâtiment, conformément aux 
indications des plans de l'Architecte, remblais neufs ne provenant pas des terrassements. 

 

La prestation comprendra : 

- La réalisation de tous travaux préparatoires sur l'emprise totale des travaux de remblaiement 
comportant : 

o L’évacuation en décharge publique de toutes terres excédentaires, et débris de toutes 
sortes pouvant nuire à la liaison du terrain en place avec les remblais. Les terres 
nécessaires aux remblais pourront être conservées sur place, si l'organisation du chantier 
le permet et après accord du Maître d'œuvre, 

o La préparation du sol de l'emprise des remblais par mise au profil, maintien à sec des 
fouilles et tous compactages nécessaires. 

- Le nettoyage soigné des vides des fouilles avant remblais et au fur et à mesure de son avancement, 
compris enlèvements en décharge publique des débris et détritus de toutes sortes (sacs de ciment, 
boiseries de coffrage, tessons de bouteilles, plâtras, etc.), 

- La réalisation des remblais intérieurs et en périphérie extérieure au bâtiment exécutés en terre non 
argileuse par couches successives de 0,20 m d'épaisseur avec pilonnage à refus (hors zone 
drainée). 

 

Compactage à 95 % de l'Optimum Proctor Modifié. 

 

Les remblais pourront être exécutés avec les terres excédentaires provenant des terrassements, sous 
réserve que celles-ci soient d'une bonne homogénéité. Dans le cas contraire, les remblais seront réalisés 
en tout venant d'apport extérieur dans le cadre du forfait. 



VILLE DE NERVILLE-LA-FORET                 REHABILITATION DU CŒUR DE VILLAGE 

PERIGONE – Architecte   CCTP LOT N° 02 BASE VIE – ECHAFAUDAGE - TERRASSEMENT – GROS-OEUVRE 

                                                  PHASE PRO/DCE – Mai 2018        Page : 34/51 

 

Sujétions particulières : 

Les remblais seront constitués par plusieurs couches de sols homogènes à l'exclusion de toutes matières 
ou matériaux impropres à leur bonne tenue. 

 

Les matériaux utilisés pour les remblais seront obligatoirement de la classe C (Classement R.T.R) suivant 
fascicule intitulé « Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations - Recommandations 
», rédigé par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. 

 

Les remblais seront exécutés par couches de 20 cm avant compression. Le comptage sera assuré par 
pilonnage à refus. 

 

Toutes précautions nécessaires seront prises pour éviter les tassements ultérieurs au voisinage des 
constructions. 

 

Le comptage sera conduit de manière à ne provoquer aucun dommage, ni aucune dégradation et de sorte 
qu'après tassement ou compression, les profils indiqués sur les plans soient parfaitement réalisés. 

 

Les remblais seront protégés contre les dégradations pouvant provenir des eaux pluviales en attendant 
leurs revêtements définitifs. 

 

Des essais de contrôle de compacité des remblais seront demandés, par le Maître d'oeuvre et sont à la 
charge de l'Entrepreneur, quels que soient leurs résultats. 

 

Ces essais seront à comparer avec ceux effectués sur les sols naturels voisins non remaniés. 

 

La portance du sol obtenue devra être identique avec celles des terrains voisins. Tous les travaux 
nécessaires pour satisfaire à ces exigences seront à la charge de l'entreprise. 

 

De plus l'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que ses travaux ne devront pas présenter de 
désordres dans le temps ni tassements différentiels supérieurs à tolérance indiquée au travers de textes 
réglementaires.  

 

2.11.3 Mise à la terre 

 

Coordination avec le lot Electricité pour la mise en place en fond de fouilles des câbles de mise à la terre 
(Fourniture non comprise). 

 
  Localisation : 

  Suivant indication des plans architecte. 
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2.11.4 Fondations 

 

2.11.4.1 Nature du sol – Base du forfait 

 

Les fondations seront réalisées par système : 

- Semelles isolées, 

- Semelles filantes, 

- Puits si nécessaire,  

- Fondation en reprise en sous-œuvre suivant nécessité. 

Le système constructif tiendra compte également des ouvrages complémentaires tels que longrines, les 
sujétions pour exécution en conditions particulières, le béton, coffrages, armatures, etc. 

 

2.11.4.2 Béton de propreté 

 

Sous tous les ouvrages béton en contact direct avec le sol, exécution d'un béton de propreté B0 sur 0,05 
ml d'épaisseur moyenne. 

 

Mise en œuvre au fur et à mesure de l'ouverture des fouilles. 

 

2.11.5 Voiles enterrés en conditions particulières 

 

2.11.5.1 Etudes techniques 

 

Les calculs et les plans d'exécution spécifiques sont à la charge de l'Entreprise. 

Toutes les sujétions liées à la mise en œuvre des fondations seront prises en compte lors de l'exécution 
des voiles périmétriques. 

 

2.11.5.2 Voiles en tranchées blindées 

 

Les murs enterrés seront mis en œuvre par des feuilles blindées à partir du sol naturel avant exécution des 
terrassements généraux. 

Les travaux seront exécutés dans les règles de l'art (DTU 12 Chapitre II), comprenant : 

- L'ouverture de fouilles continues en prenant toutes précautions de façon à ce qu'il n'y ait pas de 
décompression du terrain derrière les blindages. Profondeur suivant niveaux à réaliser, exécution 
dans les règles de l'art avec un matériel adapté, compris toutes sujétions particulières telles que : 
démolition d'ouvrages enterrés y compris béton, présence de roches, anciennes fondations, 
épuisement d'eau, etc., blindage des parois de fouilles, étaiement des murs mitoyens si nécessaire, 

- Pompage des eaux de ruissellement compris évacuation et rejet à l'égout pendant la durée totale 
d'exécution, 

- Exécution des voiles dans l'embarras des étais et des butons, 

- Butonnages provisoires fondés sur massif béton coulés à pleine fouille, compris sujétion de 
tranchées auxiliaires perpendiculaires au voile à maintenir, 
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- Réservation d'engravures avec aciers repliés pour reprise des planchers et des voiles de refend en 
infrastructure. 

- Enlèvement de la totalité des déblais de terrassement en décharge, 

- Enlèvement des butons et rebouchement des réservations après terminaison du Gros-œuvre des 
fondations. 

 

Exécution des fouilles blindées à partir du terrain naturel ou à partir d'une première phase de terrassements 
suivant étude d'exécution soumise à l'approbation du Contrôleur Technique. 

 

Les blindages seront réalisés en conformité avec les recommandations de la fiche de sécurité n° D-103 
C.D.U. 624.134 de Décembre 1968 publiée par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des 
travaux publics (O.P.P.B.T.P.). 

 

Calcul des poussées latérales et étude d'exécution à soumettre au contrôleur technique. 

 

Ragréage soigné des parements intérieurs après travaux y compris sur l'emprise des bouchements de 
réservations des sabots de butons permettant d'obtenir une surface plane et régulière compris piquetage 
du béton, nettoyage, mortier de dressement suivant nécessités techniques, directives et avis de 
l'Architecte. 

 

Toutes les sujétions liées à la mise en œuvre des fondations sous voiles d'infrastructures réalisées en 
conditions particulières seront prises en compte lors de l'exécution des voiles en tranchées blindées. 

 

Sujétions particulières 

L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge la réalisation de voiles butonnés en passes alternées dans 
la hauteur du sous-sol, la prestation comprendra : 

- L'établissement d'un plan de phasage et de butonnage approuvé par le bureau de contrôle et le 
coordonnateur SPS avant tout démarrage de travaux. 

- La réalisation de voiles en tranchées blindées butonnées en amont et en retour des fouilles qui feront 
l'objet d'un dimensionnement spécifique.  

- La réalisation des terrassements, des ouvrages de blindage, des essais et des contrôles nécessaires 
à une parfaite finition d'ensemble. 

- L'ensemble de ces travaux sera réalisé en passes alternées après approbation d'un planning 
spécifique d'intervention.  

- Les murs périphériques du parking seront calculés en phase définitive de manière à jouer le rôle de 
soutènement, les voiles et planchers devront être dimensionnés en conséquence. 

- Le système constructif mis en œuvre devra recevoir l'approbation du géotechnicien, du contrôleur 
technique et du Maître d'œuvre. 

- Les études d'exécution, plans de phasage, dimensionnement des armatures, voiles, etc. seront à la 
charge de l'entreprise du présent lot. 

- De plus, lors de la réalisation des travaux de voiles en tranchées blindées, l'entreprise du présent lot 
prendra l'ensemble des précautions nécessaires afin d'interdire toute surcharge en crête du talus 
existant. 

- Traitements spéciaux au droit des joints de dilatation, le cas échéant. 

- Evacuation des terres provenant des terrassements en décharge publique. 

- Evacuation des gravats issus des démolitions des ouvrages en béton à la décharge publique. 
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NOTA : 

Pour la réalisation des voiles enterrés ci-dessus, l'Entreprise pourra proposer d'autres systèmes de mise 
en œuvre, sous réserve : 

- Que les systèmes proposés offrent au minimum les mêmes garanties de sécurité, 

- Que ceux-ci fassent, préalablement à toute mise en œuvre, l'objet d'études spécifiques soumises à 
l'acceptation de l'Architecte, du Contrôleur Technique, du coordonnateur SPS de la CRAMIF et de 
l'Inspection du travail, 

- D'une mise en œuvre dans les règles de l'art et en respect avec les réglementations. 

 

2.11.6 Voiles en BA périmétriques exécutés avec talus 

 

A partir de l'arase supérieure des fondations, voiles en béton armé liaisonnés aux fondations calculées 
pour supporter les ouvrages en élévation et s'opposer aux poussées des terres.  

 
Epaisseur suivant calculs avec un minimum de 0,20 m, compris sujétions de soutènement. 
 
Béton B2 - armatures suivant calculs. 
 
Parement intérieur « courant » brut de décoffrage avec ragréage soigné. Trous de banches soigneusement 
rebouchées après décoffrage et ragréage des balèvres. 

 
  Localisation : 

  Suivant indication des plans architecte et étude technique du BET Faked du 02/05/2018, et 
notamment : 

Tous murs périphériques enterrés en complément des voiles réalisés en conditions particulières 
décrits ci-avant. 

 

2.11.7 Massifs, puits et rigoles en gros béton 

 

Gros béton d'approfondissement en béton B1 et B2 hydrofuge coulé à pleine fouille au fur et à mesure de 
l'ouverture des terrassements dans les rigoles et puits asséchés. 

 

Les rigoles et tranchées en gros béton seront munies de fers de liaison avec la base des fondations B.A. 
qu'elles supportent. 

 

Ancrage suivant indications du rapport de sol.  

 

2.11.8 Semelles de fondations - Longrines 

 

Réseau de fondation constitué par un ensemble de semelles filantes ou isolées, de longrines ou « poutres 
voiles », en béton armé B2 compris boisages et armatures ainsi que toutes sujétions relatives à la nature 
du sol, tels que curage, etc. 

 

Dimensionnement suivant études d'exécution. Ancrage dans le bon sol de 0,40 minimum en fonction de la 
qualité des terrains d'assise et des prescriptions des rapports de sol, compris éventuellement massifs et 
tranchées en gros béton dans le cas où un approfondissement localisé serait nécessaire pour atteindre le 
bon sol (voir rapport de sol). 
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  Localisation : 

  Suivant indication des plans architecte et étude technique du BET Faked du 02/05/2018, et 
notamment : 

Pour fondations de l’extension, compris reprise éventuelle en sous-œuvre du mur créé au droit du 
joint de dilatation contre le mur existant de la salle des fêtes. 

 

2.12 ENSEMBLE FOSSE DE DECANTATION DES HYDROCARBURES 

 

Réalisation d'un ensemble de décantation des eaux chargées de parking dont la capacité sera calculée en 
fonction de la surface totale du parking. Cet ensemble sera en béton armé étanché et ancré sous le dallage 
du sous-sol. 

 

a) Regard centralisateur 

Situé au point le plus bas des réseaux et à proximité de la fosse de décantation, regard général collectant 
les eaux chargées des parkings. Ce regard sera construit sur place ou de type préfabriqué et sera composé 
de parois et radier en béton armé avec façon de cunette. 

Dimensions minimales intérieures : 0,80 x 0,80 cm. 

Profondeur : suivant fil d'eau des canalisations d'amenée des eaux chargées. 

Cuvelage étanche sur toutes parois - couverture par tampon mobile étanche en fonte. Echelons métalliques 
de visite avec harpe en fer galvanisé. 

 

b) Ensemble de traitement des hydrocarbures 

Ensemble conforme aux réglementations sanitaires comprenant une cuve de décantation « débourbeur » 
et à la suite un « séparateur » pour hydrocarbures légers. Modèles du commerce pouvant être proposés 
en fonte protégée type "Passavant", ou par éléments préfabriqués en béton type BMS/DUNEY ou 
équivalent. 

Mise en place enterrée sous le niveau du dallage, compris terrassements de fosse, remblais et blocages 
en sable ou béton ou solidum et étanche sous radier. 

Fourniture et mise en place de tous accessoires, tels que : 

- Tampons de visite étanches avec rehausses, échelons de visite, harpe, 

- Coupe odeur en amont et aval, 

- Dispositif anti-dépression. 

 

  Localisation : 

  Suivant indication des plans de repérage VRD, et notamment : 

         Au droit de l’accès rue de Saint-Claude. 
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2.13 FOSSE DE RELEVAGE 

 

Fourniture et mise en place d’une fosse de relevage compris toutes sujétions et raccordement au réseau 
principal suivant règlementation en vigueur. 

 

  Localisation : 

  Suivant indication des plans de repérage VRD, et notamment : 

Au droit du drainage créé des murs enterrés de l’extension, implantation suivant indications du lot 
plomberie. 

 

2.14 AVALOIRS ET SIPHON DE SOL 

 

Fourniture, pose et raccordement aux réseaux enterrés sous dallage créé. 

 

a) Avaloirs pour eaux chargées des parkings 

Avaloirs fonte non siphonnés, modèle "Passavant" ou "St Dizier" pour parkings, diamètre sortie 100 mm, 
grille asphaltée de 200 x 200 mm. 

 

  Localisation : 

Suivant indication des plans de repérage VRD, et notamment : 

Pour les circulations extérieures du parking. 

 

b) Siphons de sol 

Siphons de sol à panier PVC à grille ronde de 200 mm raccordée sur le réseau enterré des EU ou aux 
descentes du plombier. 

 
  Localisation : 

  Implantation et dimensions suivant indication des plans architecte, et notamment : 

  Dans le caniveau situé sur l’accès au parking extérieur depuis la rue Saint Claude, 

  Dans le caniveau situé vers le hall d’accueil, 

  Dans le caniveau situé au droit de la porte sectionnable des locaux des services techniques, 

  Dans les deux caniveaux situés en voirie desservant les emplacements de parking, 

  Au sol des locaux services techniques, 

  Au sol de la zone sanitaires. 

  



VILLE DE NERVILLE-LA-FORET                 REHABILITATION DU CŒUR DE VILLAGE 

PERIGONE – Architecte   CCTP LOT N° 02 BASE VIE – ECHAFAUDAGE - TERRASSEMENT – GROS-OEUVRE 

                                                  PHASE PRO/DCE – Mai 2018        Page : 40/51 

 

2.15 DRAINAGE 

 

Suivant étude du BET FAKED, un système de drainage sera mis en place à l'extérieur des murs enterrés, 
hormis sur ceux réalisés en tranchées blindées. 

Ceux-ci recevront des cunettes, nombre et implantation suivant le principe indiqué sur les plans de 
structure. 

Mise en œuvre suivant étude géotechnique et après accord du Bureau de Contrôle. 

 

a) Collecteur et canalisations : 

Collecteur en pied par tuyau P.V.C. perforé, diamètre minimum 100 mm, suivant note de calculs à fournir, 
enrobé dans un matériau filtrant non colmatant, avec raccordement sur le réseau principal. Compris toutes 
sujétions d'exécution de tranchées blindées. 

Pose des canalisations au niveau défini par le rapport de sol. 

 

b) Forme drainante sous dallage - Antennes drainantes intérieures 

La forme en grave avec un voile étanche type polyane suivant les préconisations du BET FAKED. 

 

c) Regards de branchement et de contrôle 

Toutes les canalisations drainantes seront raccordées sur la fosse de relevage. 

Des regards enterrés de contrôle seront placés à chaque raccordement et changement de direction. 

Dimensions 40 x 40 cm tampon béton - Profondeur suivant fil d'eau des canalisations. 

 

NOTA : Il sera prévu un cuvelage sur les parois intérieures des murs contre terre. 

 

  Localisation : 

  Implantation et dimensions suivant indication des plans architecte, et notamment : 

  A l'extérieur des murs enterrés de l’extension. 

 

2.16 PROTECTION DES MURS ENTERRES 

 

Protection verticale des faces contre terre par incorporation d'un produit hydrofuge faisant l'objet d'un avis 
technique et accepté par le Contrôleur technique. 

 

Des infiltrations ponctuelles seront tolérées par l'intermédiaire de barbacanes en nombre suffisant et de 
diamètre adapté dont la fourniture et pose incombent au présent lot. Prévoir toutes sujétions de 
raccordement des barbacanes sur les réseaux relevés. Partout ailleurs, les infiltrations ponctuelles seront 
traitées par une étanchéité faisant l'objet d'un avis technique. 

Les barbacanes seront acceptées uniquement dans les circulations des parkings. 

 

  Localisation : 

  Suivant indication des plans architecte, et notamment : 

         Sur l’ensemble des murs enterrés de l’extension. 
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2.17 VOILES PORTEURS 

 

2.17.1 Murs extérieurs en béton armé 

 

Fourniture et mise en place de pitons de jonction à prévoir dans le mur maçonné existant, emplacement à 
faire valider par le Bureau de Contrôle et par le Bureau d’Etude Structure. 

 

Réalisation de mur en béton architectonique coulé en une seule phase et traité en béton autoplaçant, sans 
vibrage. 

 

Les banches de coffrage seront impérativement neuves et de dimensions conformes au calpinage de 
l’architecte. 

 

Application d’une lasure type KUBIK de La Seigneurie ou équivalent famille 1, classe 7b1 comprenant : 

• Réception et préparation des supports suivant D.T.U. 59.1 

• Application d’une sous couche mate acrylique en phase solvant. 

• Application de deux couches de lasure pour béton aux polymères méthacryliques en solution. 

• Aspect transparent ou coloré au choix de l’architecte. 

 

Réalisation d’ouvrages divers en éléments composite ciment verre (CCV) sous avis technique ou en béton 
architectonique, éléments intégrés aux mus suivant les détails de l’architecte tels que, liste non exhaustive : 

• Appuis et seuils de baies, 

• Habillage des tableaux et voussures des menuiseries extérieures, 

• Eléments divers suivant indication et détails architecte. 

 

  Localisation : 

  Suivant indication des plans architecte et étude technique du BET Faked du 02/05/2018, et 
notamment : 

Murs de façade du hall. 

 

2.17.2 Murs intérieurs en béton armé 

 

A partir de l'arase supérieure des fondations, voiles en béton armé banché, épaisseur suivant calculs 
d'exécution et prescriptions de la réglementation incendie en vigueur avec comme minimum les cotes 
indiquées aux plans Architecte : 

- Béton B3, 

- Armatures suivant calculs d'exécution, 

- Coffrage courant avec ragréage suivant nécessité, trous de banches rebouchés, angles saillants 
chanfreinés dans les parkings et ragréage des balèvres. 

Réservation au coffrage de trous, ouvertures, etc. suivant indications des plans et demandes des corps 
d'état. 

Scellement des huisseries à bancher fournies par le lot Menuiseries.  
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  Localisation : 

  Suivant indication des plans architecte et étude technique du BET Faked du 02/05/2018, et 
notamment : 

Murs de refend séparant : 

- Le hall et la zone sanitaires,  
- La zone sanitaires et le bâtiment des services techniques. 

 

2.18 POUTRES VOILES 

 

Poutres voiles en béton armé B4, de section rectangulaire, coulées dans des coffrages pour parement 
courant avec ragréage soigné. Armatures suivant calculs. Réservations de trous, fourreaux suivant 
indications des corps d'état technique. 

 

Elles pourront être également préfabriquées, précontraintes par fils adhérents. 

Béton de clavetage compris coffrage et armature à hautes adhérences. 

 

Les équarrissages de poutres, notées sur les plans sont des dimensions maximales et ne doivent en aucun 
cas être supérieures. 

 
  Localisation : 

  Suivant indication des plans architecte et étude technique du BET Faked du 02/05/2018, et 
notamment : 

Pour le bâtiment des services techniques. 

 

2.19 JOINT DE DILATATION 

 

Réalisation d’un joint de dilatation à prévoir contre maçonnerie existante, structure qui sera doublée en 
réservant un vide de 2 cm. 

 

Mise en place, avant réalisation des voiles, planchers et poteaux, de joints type Waterstop compris toutes 
sujétions de mise en œuvre. 

 

La continuité du coupe-feu sera assurée par l'incorporation de cordon et mastic spécial élastomère, type 
JOINTOFEU ou équivalent. 

 

Habillage extérieur en profil d'aluminium, clipsé TEGO ou équivalent au choix de l'Architecte. 

 

  Localisation : 

  Suivant indication des plans architecte, et notamment : 

         Au droit de l’accès rue de Saint-Claude. 
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2.20 DALLAGE SUR FORME EN GRAVE 

 

Dallage mis en œuvre directement sur une forme en grave dans les conditions suivantes : 

- Nettoyage, curage, mise à niveau, 

- Mise en œuvre d'un écran polyane épais déroulé en continu sur la forme en grave décrite ci-avant, 

- Dallage béton armé avec armatures HA et TS, à définir suivant calculs d'exécution compris liaison 
d'armatures avec les voiles d'infrastructures, 

- Fourniture et pose dans l'épaisseur du dallage d'évents constitués à l'aide de tubes PVC de 120 mm 
de diamètre minimum mis en œuvre lors du coulage du corps du dallage. Les évents seront remplis 
à l'aide de cailloux de granulométrie adaptée. Il sera prévu 1 unité pour 50 m² de dallage, 

- Façons de réservations pour pose des siphons, caniveaux, etc.  

 

L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation d’un dallage intérieur sur terre-plein, travaux comprenant : 

- Curage du sol existant, compris repérage préalable au droit des zones conservées et en pieds de 
murs de façade et de refends conservés, coltinage et enlèvement aux DP compris droits des 
gravois de toute nature, 

- Réception et nettoyage du support existant curé, 
- Réalisation du dallage compris toutes sujétions de traitement des pieds de murs intérieurs 

conservés, notamment au droit des halls d’entrée et des cages d’escalier, 
- Dallage composé de : 
o Couche de forme et de réglage en sable et compactage à 98,5 % de l’optimum sur une épaisseur 

de 0,35 m minimum, 
o Nappe géotextile sur toute la surface avec les recouvrements et remontées périphériques,  
o Dallage sur terre-plein de 13 cm d'épaisseur minimum en béton armé dosé à 350kg/m3, joints de 

dilatations ou joints spéciaux PVC au coulage, armature de calage BA selon étude, pour 
l’ensemble des plein-pieds, épaisseur du dallage à soumettre à l’approbation du bureau de 
contrôle, 

o Réservation pour réalisation de la chape, épaisseur à confirmer avec les lots revêtements de sols. 
▪ Réservation pour siphon de sol et forme de pente au droit des façons de pentes. 
o Réservation pour tous les réseaux de tous corps d'état techniques,   
o Renforts selon prescriptions précédentes et armatures en conséquence,  
o Réseaux intérieurs EU/EV sous dallages à la charge du présent lot sur instructions des lots 

chauffage et plomberie, les fourreaux étant à la charge des lots techniques et leur implantation à la 
charge du présent lot,  

o Regards de tringlage opposé au branchement pour faciliter toute intervention d’entretien ou de 
nettoyage, dimension 60x60, tampon fonte série légère et bouchon à vis, positionnés à l’aplomb de 
chaque pied de colonne en opposition à l’évacuation pour faciliter les tringlages. 

- Façon de cunette périmétrique avec becquet collé, 

- Façon de pente vers les siphons de sol, becquets périmétriques de 7 cm en béton coulé sur place, 

- Epaisseur suivant calculs d'exécution et visa du Contrôleur technique avec un minimum de 12 cm, 

- Finition surfacée à l’hélicoptère et quartzée, 

 

NOTA : L’entrepreneur du présent lot devra les essais nécessaires et suffisants afin d’obtenir un 

compactage général de la plateforme du dallage arrivant à un coefficient minimum de Kw›50 MPa/m et 

EV2›50 MPa. 
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  Localisation : 

   Suivant indication des plans architecte et étude technique du BET Faked du 02/05/2018, et 
notamment : 

Le dallage du bâtiment des services techniques. 

Le dallage du hall et de la zone sanitaire compris incorporation de bandes noyées. 

 

2.21 PLANCHERS DES TERRASSES 

 
Planchers autoporteurs en dalles pleines de béton armé mis en œuvre sur coffrage traditionnel ou réalisés 
en prédalles compris traitement des joints et plans de calepinage à soumettre à l'approbation de 
l'Architecte. Epaisseur suivant calculs, étude technique, plans Architecte et réglementation acoustique en 
tenant compte de surcharges pour terrasses inaccessibles, accessibles et terrasses rez-de-chaussée. 

 

Béton B3 - Armatures et épaisseur suivant calculs. 

 

Coffrage à sous face, parement "soigné" compris ragréage de finition pour recevoir directement un enduit 
pelliculaire prévu au lot Peinture pour les planchers terrasses ; coffrage idem pour les dallettes BA qui 
devront recevoir une imperméabilisation type Alsan prévue au lot Etanchéité et peinture en sous face. 

 

Réservation au coffrage de trous, compris renforts d'armatures. 

 

Incorporation au coulage de réservation pour trop plein et entrée d'eau à implanter après accord du Maître 
d'œuvre. 

 

Armatures en attente au droit des acrotères et en séparation entre les terrasses plantées et les terrasses 
en dalles sur plots. 

 

Façon de décaissés suivant plans Architecte. 

 
  Localisation : 

  Suivant indication des plans architecte et étude technique du BET Faked du 02/05/2018, et 
notamment : 

Les terrasses de l’accueil, compris zone sanitaires, et bâtiment des services techniques. 

 

2.22 POUTRES – CHAINAGES – LINTEAUX EN B.A. 

 

a) Généralités 

Ces ouvrages seront exécutés en fonction des nécessités des études d'exécution de B.A., tels que : 

- Chaînage des murs extérieurs au niveau de chaque plancher, 

- Linteaux isolés, intérieurs ou en façades, linteaux formant corniches bandeaux en façades, 

- Poutres en retombée ou en relevé, 

- Chaînages verticaux et horizontaux dans les maçonneries ou murs BA. 

D'une manière générale, les retombées de poutres et linteaux seront limités au maximum, et ne 
dépasseront pas les cotes indiquées au projet Architecte et s'adapteront à la structure. 
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Dans ces ouvrages, des feuillures et rainures seront éventuellement réservées au coulage pour mise en 
place des ouvrages de second œuvre (menuiserie - serrurerie, etc.). Il sera tenu compte également dans 
les épaisseurs de poutres, linteaux et chaînages des réserves pour exécution des enduits ou revêtements 
rapportés. 
 
Béton B3 ou B4 - Armatures suivant calculs. 
 
Coffrage, parements soignés pour toutes parties restant brutes de béton. 
 
Incorporation de goutte d'eau pour linteaux formant bandeaux en saillie des façades. 

 
  Localisation : 

  Suivant indication des plans architecte et étude technique du BET Faked du 02/05/2018, et 
notamment : 

Suivant dispositions des plans de façade du Maître d'œuvre. 

 

2.23 TRAINASSES HORIZONTALES INTERIEURES 

 
Traînasses en plafond conduisant l'air à partir des prises extérieures vers les locaux à ventiler ou gaines 
verticales à raccorder, en matériaux de degré coupe-feu 2 heures type plâtre armé de fibres MO. 
Ces gaines seront toujours réalisées sur 4 faces, fixation en plafond par suspentes protégées.  
La hauteur sous gaines ne sera jamais inférieure à 2,00 m. Les parcours feront l'objet de plans de détails 
présentés à l'Architecte pour approbation avant mise en œuvre. 

 

  Localisation : 

  Sections et implantations à la demande des corps d’état techniques et suivant indications des 
plans : 

Ventilation des locaux raccordée sur la ventilation mécanique, suivant réglementations 
techniques. 

 

2.24 TRAVAUX SUR MUR EXTERIEUR EN PIERRE 

 

2.24.1 Type A 

 

L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation des travaux suivants : 

- Dépose et enlèvement des jardinières en béton existantes, compris leur remplissage, 

- Repérage et traçage de l’ouverture à créer, 

- Démolition avec soin par tout système approprié pour ouverture à créer, 

- Constat et vérification de l’état du mur existant, remplacement en recherche d’éléments de 

pierre récupérés ou remplacés à l’identique, reprise des joints beurrés en retrait, 

- Couronnement du muret en béton avec double larmier à réaliser conformément aux plans de 
l'Architecte, finition soignée destinée à rester apparente ou à peindre. 

 

  Localisation : 

  Suivant indication des plans de repérage VRD, et notamment : 

Le mur en pierre apparente de la cour de l’école., compris création d’une liaison piétonne pour futur 
accès principal à la cour de l’école. 
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2.24.2 Type B 

 

Travaux comprenant : 

- Démolition et enlèvement de mur existant compris fondations et enlèvement du portillon et de la 
clôture, 

- Réalisation des travaux de terrassement et de fondation du nouveau mur, 

- Réalisation d’un mur séparatif en gabion de 0.20 m de largeur comprenant : 
▪ Fourniture et pose de panneaux de clôture type Zenturo des Etablissements Betafence ou 

strictement équivalent pour parois de maintien des galets, hauteur 1,50 m en tous points. 

▪ Fourniture et mise en œuvre de galets dans les cages de clôture avec galets de marbre blanc 
80/120 sur toute hauteur du gabion. 

▪ Habillage des angles, tête de mur gabion par habillage tôle aluminium laqué, habillages fixés 
durablement, 

▪ Toutes sujétions de finition au droit des angles.  

▪ Coloris anthracite mat grenaillé suivant plans architecte. 

 

   Localisation : 

Mur de clôture de 2,00 m de hauteur sur l’entrée du site depuis la rue Saint Claude. 

 

2.25 COURONNEMENT EN BETON 

 

Couronnement des murets, relevés et acrotères en béton avec double larmier à réaliser conformément aux 
plans de l'Architecte. 

Finition soignée destinée à rester apparente ou à peindre. 

  Localisation : 

  Suivant indication des plans de repérage VRD, et notamment : 

        Acrotères et relevés en terrasses inaccessibles, 

 Dessus des murets extérieurs de la zone parking, 

Dessus du mur de clôture en gabions. 

 

2.26 BANDEAUX SAILLANTS SUR RELEVES D’ETANCHEITE 

 

Bandeaux saillants en béton armé protégeant les relevés d'étanchéité. Débord de 7 cm avec becquet 
goutte d'eau (D.T.U. 20.12 figure 51). Exécution par coffrage en place et aciers liaisonnés aux murs de 
façade ou becquets préfabriqués vissés et collés. 

 

  Localisation : 

  Suivant indication des plans de repérage VRD, et notamment : 

         Sur relevés d'étanchéité des terrasses inaccessibles, 

Sur relevés d’étanchéité en pied de mur mitoyen conservé de la salle des fêtes donnant sur la 
terrasse inaccessible. 
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2.27 TRAVAUX DIVERS POUR CORPS D’ETAT 

 

Pour les lots Menuiseries extérieures : 

- Calfeutrements sous pièces d'appui et seuils de portes fenêtres,  

- Réservation pour mécanisme d'enroulement des volets roulants. 

 

Pour le lot Menuiseries intérieures : 

- Calfeutrements au pourtour des bâtis ou huisseries non incorporés au coulage,  

- Incorporation au coffrage des huisseries banchées. 

 

Pour le lot Métallerie - Serrurerie : 

- Scellements définitifs des ouvrages de serrurerie (garde-corps, grilles, bâtis, etc.),  

- Mise en place au coulage du béton de toutes pièces à incorporer, 

- Calfeutrements, finitions et raccords au droit des ouvrages de serrurerie. 

 

Pour les lots Plomberie – Sanitaire – Ventilation, Electricité – Plancher chauffant : 

- Traçage au sol des trémies de gaines techniques avant intervention du plombier et une deuxième 
fois avant intervention du Plâtrier, 

- Rebouchement des trémies et trous réservés dans le gros-œuvre après passage des canalisations, 
gaines et chemins de câbles, 

- Exécution de plots béton supports de gaine V.M.C. en terrasses, socles anti-vibratiles sous 
extracteur. 

 

  Localisation : 

  Pour l’ensemble du projet suivant nécessité. 

 

2.28 OUVRAGES DIVERS 

 

2.28.1 Saignées, percements et calfeutrements 

 

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir : 

- Les saignées et les percements, 
- Les rebouchages, calfeutrements, reprises et raccords indispensables à la finition et à la 
compatibilité avec les différentes normes,  
- Le parement de finition à ces endroits. 

Ensemble compris traitement coupe-feu et phoniques suivant règlementation et réalisation du parement de 
finition à l'identique à ces endroits, selon localisation 

Degré coupe-feu à respecter dans certains cas, selon règlementation 
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  Localisation : 

  Implantation et dimensions suivant indication des plans architecte, et notamment : 

  Les saignées et percements : 

- Dans le dallage de la salle des fêtes pour le passage des réseaux qui concernent 
l’évacuation des eaux usées, le passage des divers fourreaux aiguillés pour les courants 
forts et les tuyaux d’alimentation en eau. 

 

  Les calfeutrements : 

- Pour la baie modifiée d’accès à la salle des fêtes depuis le hall d’accueil, 
- Et suivant nécessité à la demande des corps d’état concernés. 

 

2.28.2 Seuil 

 

Fourniture et mise en œuvre de seuil PMR préfabriqué du commerce des Etablissements WESER ou 
strictement équivalent, conforme à la règlementation PMR, à réaliser en parfaite coordination avec le lot 
« Menuiseries extérieures / Serrurerie / Métallerie ». 

Ensemble compris toutes sujétions de caniveau, garde à l'eau, fourniture et mise en œuvre et toutes 
sujétions de raccordements aux EP. 

 
  Localisation : 

  Implantation et dimensions suivant indication des plans architecte, et notamment : 

  Pour le seuil au droit de l’accès au hall d’accueil, 

  Pour le seuil de la porte d’accès à la salle des fêtes depuis le hall, 

Pour le seuil de la porte d’accès aux locaux des services techniques depuis le dégagement de la 
zone sanitaires. 

 

2.28.3 Emmarchement 

 

Fourniture et mise en œuvre d’emmarchement isolé réalisé en éléments de granit, coloris au choix de 
l’architecte, pour former deux marches décalées formant emmarchement. 

 

Toutes sujétions de préparation et de fondations suivant nécessité. 

 
  Localisation : 

  Implantation et dimensions suivant indication des plans architecte, et notamment : 

  Pour l’emmarchement donnant vers le hall créé depuis l’accès à la cour de l’école. 
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2.29 RAVALEMENT 

 

 

2.29.1 Généralités 

 

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et l’application d’un enduit mono-couche, compris 
intégration d’un hydrofuge de masse, et devra respecter les prescriptions du fabricant et suivre les 
règlements en vigueur. 

 

Application de l’enduit sur façade brique monomur, mise en œuvre conforme au Cahier des Prescriptions 
Techniques CSTB N° 2669-2 livraison 341 de juillet/août 1993 et de ses additifs. 

 

2.29.2 Préparation du support 

 

Après réception du support l’entrepreneur devra veiller à ne laisser aucune balèvre et dresser les ressauts 
avec un produit compatible avec le futur enduit, il devra de plus éliminer les coulures de laitance, d’huile 
de décoffrage et toutes autres salissures. 

L’application d’un primaire d’accrochage de type IBODUR FIXATEUR de chez WEBER et BROUTIN pour 
la réalisation d’un microgobetis destiné à préparer les bétons lisses et non absorbants. 

 

2.29.3 Mise en œuvre de l’enduit 

 

Projection mécanique de l’enduit mono-couche en deux passes suivant prescriptions du fabricant avec une 
épaisseur compris entre 17 et 18 mm minimum fini en fond de matriçage.  

Enduit préparatoire type REKAL de chez WEBER et BROUTIN ou techniquement équivalent. 

Le produit sera de type TOPRAL GR de chez WEBER et BROUTIN ou techniquement équivalent, coloris 
dans la gamme du fabricant suivant indications des plans architecte, finition grattée fin ou écrasée. 

Lors de l’application de l’enduit l’entreprise titulaire du présent lot devra exécuter toutes les formes de 
modénatures ainsi que toutes les formes de joints suivant les plans et détails de l’architecte à l’aide de 
matrices.  

Les matrices seront en matière plastique thermoformée. 

Les joints seront de coloris assortis au revêtement de façade et lissés au nu du parement. 

Ensemble compris toutes baguettes d’angle à toutes les arêtes saillantes et couvre-joints de dilatation 
intégrés à l’enduit. 

Toutes sujétions pour traitement de la jonction du bardage de façade et du mur de façade recevant un 
enduit. 

 

2.29.4 Vernis anti-grafitti 

 

Sur une hauteur de 2,00 m, un revêtement protecteur incolore du type PROTECTEUR PI de chez WEBER 
et BROUTIN ou équivalent sera mis en œuvre. 

Les préparations et la mise en œuvre seront conformes au cahier des charges du fabricant. 
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  Localisation : 

  Suivant indications des plans et coupes Architecte, et notamment : 

Les façades du bâtiment des services techniques, 

La façade des sanitaires en continuité avec le bâtiment des services techniques. 

 

2.30 ENDUIT DE SOUBASSEMENT 

 

Réalisation d’un enduit en ciment lissé, avec addition d’hydrofuge, à prévoir sur une hauteur moyenne de 
0,30 cm en deçà des seuils en pied de façade. 

 

Localisation : Suivant indication des plans de façade et des coupes architecte : 

Phase 1 Bâtiment A : 

En pied et servant de soubassement à l’ensemble des façades traitées dans le présent 
CCTP. 

 

Phase 2 Bâtiment B : 

En pied et servant de soubassement à l’ensemble des façades traitées dans le présent 
CCTP. 

 

  Localisation : 

  Suivant indications des plans et coupes Architecte, et notamment : 

En pied et servant de soubassement à l’ensemble des façades du bâtiment des services 
techniques et de la façade des sanitaires en continuité avec le bâtiment des services techniques. 

 

2.31 TRAVAUX  COMPLEMENTAIRES EN FAÇADES CONSERVEES 

 

Suite au diagnostic préalable de l’entreprise, travaux comprenant : 

- Pour les parties en ciment : 

▪ Sondages, 

▪ Traitement des fissures et raccord ponctuel ou total suivant nécessité par enduit ciment, 

▪ Finition par application de peinture minérale au choix de l’Architecte. 

 

- Pour les parties en meulière ou en moellon : 

▪ Repérage et remplacement en recherche d’élément défectueux ou manquant, 

▪ Réfection des joints par mortier ciment à l’identique de l’existant, 

▪ Réalisation d’un enduit grillagé en ciment, 

▪ Finition par application de peinture minérale au choix de l’Architecte. 

 

  Localisation : 

  Suivant indications des plans Architecte, visite in situ et notamment liste non exhaustive : 

Au droit de l’emprise des façades créées, à prévoir en raccordement des façades conservées de 
la salle des fêtes. 

 



VILLE DE NERVILLE-LA-FORET                 REHABILITATION DU CŒUR DE VILLAGE 

PERIGONE – Architecte   CCTP LOT N° 02 BASE VIE – ECHAFAUDAGE - TERRASSEMENT – GROS-OEUVRE 

                                                  PHASE PRO/DCE – Mai 2018        Page : 51/51 

2.32 BETON PEINT 

 

Mise en œuvre d’une peinture à base de résines acryliques et polysiloxanes d’aspect mat minéral pour 
béton. 

Egrenage, brossage, dépoussiérage, séchage complet, pour avoir un support sain, sec et propre, 
conformément aux réglementations en vigueur. 

Mise en œuvre à la brosse carrée ou au rouleau texturé d’un fixateur de fonds anticryptogamique à base 
de résines acryliques en solution, de type GUITTEX FIXATEUR N.F. de chez GUITTET ou strictement 
équivalent, Prêt à l’emploi ; Classification AFNOR NFT 36005 : Famille 1, Classe 7b1. 

Mise en œuvre à la brosse et au rouleau polyamide texturé poils moyens ou au pistolet pneumatique de 
deux couches de peinture à base de résines acryliques et polysiloxanes d’aspect mat minéral, de classe 
D2, de type GUITAXANE de chez GUITTET ou strictement équivalent ; Diluer à l’eau de 7 à 10% d’eau en 
application à la brosse et au rouleau, à 13% en application au pistolet pneumatique ; Classification AFNOR 
NF T 36005 : Famille 1, Classe 7b2 / 10c. 

Teinte au choix de l’Architecte, dans la gamme du fabricant. 

 

NOTA : L’entrepreneur du présent lot, devra obligatoirement se référer aux prescriptions du fabricant. 

 
  Localisation : 

  Suivant indications des plans Architecte et visite in situ et notamment liste non exhaustive : 

L’ensemble des ouvrages extérieurs divers en béton ou en maçonnerie ne recevant ni enduit, ni 
vêture, suivant nécessité. 

 

2.33 OUVRAGES OMIS OU INSUFFISAMMENT DECRITS 

 
Tous les ouvrages non traités implicitement ou explicitement dans ce descriptif mais nécessaires à la 
réalisation complète du projet devront être prévus et seront exécutés par le présent lot. 

 

Pour toute « imprécision » qui serait perçue et/ou ressentie par l’entreprise dans le cadre de l’étude et qui 
ne ferait pas l’objet d’un échange en cours d’étude directement auprès du Maître d’œuvre ou sur la 
plateforme, il sera hors de question en cours de chantier de considérer ce « manquement » éventuel. 

A défaut d’échange, donc, l’entreprise est censée avoir tout compris et comptabilisé dans son étude et 
son offre. 

 

Nota : 

L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a, ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du corps d’état dont elle est responsable. Afin d’assurer la bonne 
exécution, l’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer 
dans le prix d’une construction à forfait pour une parfaite finition des travaux. 

 

L’entreprise prévoira à charge l’ensemble des travaux, main d’œuvre, matériel et fourniture diverse pour 

l’exécution complète, parfaite et sans aucune réserve de sa part, compris aléas de chantier. 
 

 

 


