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1 PREAMBULE 

 

La commune de Nerville-la-Forêt a externalisé la gestion de son service public 

d'assainissement communal. 

L'actuel contrat arrive à échéance à la fin de l'année 2019, il concerne l'exploitation des 

systèmes de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales ainsi que le contrôle des 

installations d'assainissement autonomes. 

Par ailleurs, la commune est engagée dans un projet de renouvellement de sa station 

d'épuration dont la livraison interviendra pendant l'exécution du contrat de délégation à venir. 

La loi NOTRe impose un transfert des compétences assainissement aux EPCI entre 2020 et 

2026, le futur contrat de délégation de Nerville sera donc également transféré à la 

communauté de communes "Vallée de l'Oise et trois forêts" à court ou moyen terme. Les élus 

de cet EPCI seront donc invités à participer à cette démarche. 

 

2 OBJET DU MARCHE 

L'objet du marché consiste en une prestation d'assistance à maitrise d'ouvrage pour le 

renouvellement de la délégation du service public d'assainissement de la commune de 

Nerville-la-Forêt. 

 

3 CONTEXTE DE L'ÉTUDE 

 

3.1 TERRITOIRE CONCERNE 

3.1.1 Localisation 

Le territoire concerné est la commune de Nerville-la-Forêt, située au centre du Département 

du Val d'Oise, à une vingtaine de kilomètres de Pontoise. La superficie du territoire communal 

est de 600 ha. 

La commune est située sur le bassin versant du ru de Presles, affluent de l'Oise. 

 

3.1.2 Population communale 

La population communale est de 705 habitants (population légale totale INSEE 2016). 
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3.2 L'ASSAINISSEMENT A NERVILLE-LA-FORET 

 

3.2.1 Le patrimoine 

Le patrimoine d'assainissement de la commune de Nerville-la-Forêt est composé : 

- D'un système de traitement local sur le principe "boues activées en aération prolongée" 

mis en service en 1976, d'une capacité nominale de 350 EH et 53 m3/j, se rejetant 

dans un fossé avant infiltration naturelle. La station est vétuste et inopérante. 

 

- D'un système de collecte séparatif comprenant 2,7 km de réseaux d'eaux usées 

strictes, un poste de relèvement ainsi que 820 ml de réseau d'eaux pluviales et un 

bassin d'infiltration. 

 

3.2.2 Consommation d'eau 

En 2002, (données utilisées par le SDA 2005), l'assiette de facturation s'étendait à 214 

abonnés au service d'assainissement collectif représentant une consommation de 26 354 m3. 

La commune de Nerville-la-forêt est alimentée en eau potable par le Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Montsoult. 

 

3.3 DOCUMENTS DISPONIBLES 

 

Liste non exhaustive :  

 

 Contrat de délégation du service public d'assainissement communal 

 Schéma Directeur d’Assainissement, 2004, Moulin de Lucy/SEAF 
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 Bilans de fonctionnement de la station d’épuration, Conseil départemental (SATESE). 

 

4 CONTENU DE LA PRESTATION – TRANCHE FERME 

Le bureau d’études précisera sa méthodologie pour chacune des missions décrites ci-dessous 

dans son mémoire technique. L'ordre des éléments de missions présentés ci-après n'est pas 

chronologique. Le prestataire présentera l'ordre logique de réalisation des missions dans son 

mémoire technique. 

Le bureau d'études retenu dans le cadre de la présente étude devra mener sa démarche dans 

le cadre des règlements en vigueur, particulièrement le Code de la commande publique, le 

code général des collectivités territoriales, … 

 

4.1 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT ACTUEL 

Cette partie permettra au bureau d'études d'analyser toutes les informations permettant de 

dresser le bilan de la délégation de service public (DSP) arrivant à terme et de disposer de 

tous les éléments nécessaires pour les étapes ultérieures de sa prestation. 

Il est donc demandé au bureau d'études de réaliser un état des lieux juridique, règlementaire, 

technique et économique permettant à minima : 

- De prendre connaissance en profondeur du contrat de DSP, y compris des avenants, 

- D'analyser les trois derniers comptes annuels de résultat d'exploitation présentés par 

le délégataire, 

- D'analyser le budget communal d'assainissement au travers des trois derniers comptes 

administratifs, 

- De faire le point sur l'assiette de financement (nombre d'abonnés et volumes facturés), 

- De prendre connaissance des trois derniers rapports annuels du délégataire (RAD), 

- De dresser l'inventaire des actions réalisées par le délégataire pendant la vie du contrat 

et de les comparer avec ses engagements conclus lors de la signature du contrat. Une 

visite de terrain permettant de confirmer la bonne tenue des engagements ainsi que 

l'état des équipements en place sera réalisée, 

- De prendre connaissance des travaux hors délégation réalisés par la commune,  

- De prendre connaissance de l'état et de l'étendue du patrimoine d’assainissement 

communal, 

- De faire le point sur le respect des différentes contraintes règlementaire auxquelles est 

soumise la commune de Nerville-la-Forêt concernant l'exploitation de son système 

d'assainissement (arrêté du 21/07/2015, déclaration sur SISPEA, établissement du 

DDOA, SDA et zonages d'assainissement,…). 

 

L'analyse croisée des éléments recueillis précédemment permettra de : 

- De qualifier la rémunération du délégataire  

- De déterminer l'économie générale du contrat et plus largement du service 

d'assainissement, 
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- De qualifier synthétiquement le niveau de service actuel et celui à atteindre, 

- De déterminer les évolutions nécessaires au prochain contrat de DSP. 

 

4.2 ASSISTANCE A LA FINALISATION DU CONTRAT DE DSP EN COURS 

Le bureau d'études assistera la commune pour la procédure de fin du contrat de DSP actuel.  

En outre le bureau d'études sera également présent pour assister la commune lors de la phase 

de transition avec le prochain délégataire. Pour ce faire, il pourra s'appuyer sur la "charte de 

transfert de gestion de services entre délégataires" réalisée par la fédération professionnelle 

des entreprises de l'eau. 

 

4.3 ASSISTANCE ADMINISTRATIVE PENDANT LA PROCEDURE 

Le bureau d'études rédigera toutes les délibérations du Conseil municipal, procès-verbaux, 

rapports et comptes rendus nécessaires à l'aboutissement complet de la procédure, 

notamment : 

- La délibération autorisant le Maire à recourir à une procédure de délégation de service 

public, 

- La délibération de création de la commission des services publics prévue à l'article 

L4111-5 du CGCT, 

- Les procès-verbaux et les rapports de présentation au Conseil Municipal de la 

commission de service public (sélection des candidatures et analyse des offres), 

- La délibération du Conseil municipal pour le choix du candidat retenu, y compris le 

rapport de présentation. 

 

4.4 REDACTION DU RAPPORT SUR LE PRINCIPE DU RECOURS A LA DELEGATION 

Le bureau d'études rédigera le rapport sur le principe du recours à la DSP. Au travers d'une 

présentation des modes de gestion possibles et d'une analyse technico-économique du 

service d'assainissement communal, il permettra de s'assurer et le cas échéant, de justifier, la 

nécessité du recours à une DSP. 

 

4.5 ASSISTANCE A LA PASSATION DE L'AVIS D'APPEL A CANDIDATURE 

Au préalable, le bureau d'étude s'assurera que la collectivité dispose d'un profil acheteur 

nécessaire à la dématérialisation de la procédure. Dans le cas contraire, il commencera par 

assister la collectivité au choix du support et à la création de son profil acheteur. 

Le bureau d'études assistera la commune pour la sélection de la procédure de mise en 

publicité de l'avis d'appel à candidature. 

L'avis rédigé par le bureau d'études sera aussi précis et complet que possible afin que les 

candidats aient une vision claire des modalités de participation et du cadre de la délégation. 

Le Bureau d'études n'hésitera pas à solliciter auprès la commune toutes les informations 

nécessaires.  

Dans le respect du code de la commande publique, le bureau d'études apportera les réponses 

aux questions posées par les entreprises pendant la durée totale de la publicité. 
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4.6 ASSISTANCE A LA SELECTION DES CANDIDATURES 

Le bureau d'études réalisera l'analyse des candidatures afin de sélectionner les candidats 

admis à présenter une offre dans le respect des critères de sélection énoncés dans l'avis 

d'appel à candidature.  

Le bureau d'études présentera son analyse à la commission de délégation des services 

publics et en rédigera le procès-verbal. 

 

4.7 REDACTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

En premier lieu, le bureau d'études assistera la commune au choix du mode de consultation 

le mieux adapté au projet de Nerville-la-Forêt. 

Dans le respect des principes de la commande publique, le bureau d'études rédigera ensuite 

le dossier de consultation des entreprises contenant : 

- Le règlement de la consultation 

- Un projet de contrat de délégation 

- Un dossier technique du patrimoine d'assainissement communal 

- Un cadre de budget prévisionnel d'exploitation 

 

Le bureau d'études présentera le déroulé de la phase de consultation des entreprises ainsi 

que le dossier de consultation en comité de pilotage (COPIL). Il intègrera les remarques aux 

documents avant  de réaliser la consultation. 

Pendant la procédure de consultation des entreprises, le bureau d'études sera chargé 

d'organiser les éventuelles visites de terrain en collaboration avec la commune et de répondre 

aux questions soumises par les entreprises. 

 

4.8 ANALYSE DES OFFRES ET ASSISTANCE A LA NEGOCIATION 

Le bureau d'études réalisera l'analyse des offres conformément aux critères énoncés dans le 

règlement de la consultation. 

Le bureau d'études rédigera le rapport d'analyse des offres. Le document indiquera la 

conformité des offres reçues, rappellera les propositions techniques et financières et après en 

avoir déterminé la valeur pour chaque candidat, établira un classement. 

En outre, les différentes incohérences, inexactitudes et opacités de chaque offre seront notées 

en vues d'aborder ces points avec les candidats lors de la phase de négociation. Cette 

dernière sera organisée et planifiée par le bureau d'études qui assistera le maitre d'ouvrage 

pendant les réunions de négociation et rédigera les comptes rendus. 

Le bureau d'études intègrera les éléments issus des négociations au rapport d'analyse des 

offres et le présentera en commission des délégations des services publics. Il rédigera le 

procès-verbal de la commission. 
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4.9 ASSISTANCE A LA FINALISATION DE LA PROCEDURE 

Le bureau d'études assistera la commune pour : 

- La notification des courriers d'éviction et la réponse aux éventuelles de demandes de 

renseignements complémentaires 

- La mise au point du contrat, l'établissement et la signature du dossier définitif, 

- La notification au candidat retenu et publication d'un avis d'attribution 

- La transmission des pièces au contrôle de légalité et la réponse aux éventuelles 

remarques formulées par les services de la Préfecture 

- La visite des installations avec le candidat retenu 

 

 

 

 

 

5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

Si des prestations supplémentaires à celles prévues dans le prix forfaitaire s'avéraient 

nécessaires, ces prestations pourraient être commandées et rémunérées conformément aux 

prix supplémentaires PSE1 à PSE2 précisés dans l'acte d'engagement. 

PSE 1 : Réunion supplémentaire (COPIL, Commission, Conseil Municipal, ….) 

PSE 2 : Visite de terrain supplémentaire 

 

 

6 COORDINATION DE L’ETUDE 

 

6.1 COMITE DE DE PILOTAGE (COPIL) 

 

Seront conviés au comité de pilotage de l'étude les interlocuteurs suivants : 

 La Communauté de Communes Vallée de l'Oise et trois forets 

 Tout autre partenaire que le maître d'ouvrage jugera pertinent d'inclure 

L’ensemble de cette étude se réalisera en étroite collaboration avec la Communauté de 

Commune Vallée de l'Oise et trois forets qui, conformément à la loi NOTRe, doit se voir 

transférer la compétence assainissement au plus tard en 2026. 

Le comité de suivi pourra être complété par des représentants d’autres administrations en 

fonction de la problématique abordée. 

 

6.2 REUNIONS 

Il est prévu, a minima 7 réunions dont : 
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 3 réunions de COPIL : 

- de démarrage 

- de présentation du rapport sur le principe du recours à une DSP 

- de présentation du DCE 

  

4 réunions de la commission des délégations de services publics : 

- pour l'ouverture des plis au moment de la candidature 

- pour la présentation de l'analyse des candidatures 

- pour l'ouverture des offres 

- pour la présentation de l'analyse des offres avant négociation 

 

Le bureau d'études sera également présent aux visites de terrain pendant la consultation et 

après attribution du contrat. Il sera également présent pour animer les réunions de 

négociations 

Le bureau d'études sera chargé de la planification des réunions. Pour cela il utilisera les 

moyens numériques en prenant soin de proposer plusieurs dates au choix en accord avec le 

maitre d'ouvrage. Avant de choisir la date, il aura à charge de la faire valider par le maitre 

d'ouvrage. 

 

6.3 DOCUMENTS A PRODUIRE 

Pour chaque réunion, le prestataire fera parvenir les documents présentés à tous les 

participants au moins 10 jours avant la date retenue. 

Les remarques communiquées au bureau d'études seront intégrées au rapport ou au compte 

rendu dans les 15 jours qui suivent la réunion ou l'envoi du compte rendu. Le compte rendu 

sera transmis à tous les partenaires dans la semaine qui suit la réunion.  

Les documents définitifs seront envoyés par voie électronique au maitre d'ouvrage et aux 

partenaires. En complément, trois versions papier seront données au maitre d'ouvrage. 


