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1 PREAMBULE

La commune de Nerville-la-Forét a externalisé la gestion de son service public
d'assainissement communal.

L'actuel contrat arrive a échéance a la fin de l'année 2019, il concerne I'exploitation des
systemes de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales ainsi que le contr6le des
installations d'assainissement autonomes.

Par ailleurs, la commune est engagée dans un projet de renouvellement de sa station
d'épuration dont la livraison interviendra pendant I'exécution du contrat de délégation a venir.

La loi NOTRe impose un transfert des compétences assainissement aux EPCI entre 2020 et
2026, le futur contrat de délégation de Nerville sera donc également transféré a la
communauté de communes "Vallée de I'Oise et trois foréts" a court ou moyen terme. Les élus
de cet EPCI seront donc invités a participer a cette démarche.

2 OBJET DU MARCHE

L'objet du marché consiste en une prestation d'assistance a maitrise d'ouvrage pour le
renouvellement de la délégation du service public d'assainissement de la commune de
Nerville-la-Forét.

3 CONTEXTE DE L'ETUDE

3.1 TERRITOIRE CONCERNE

3.1.1 Localisation

Le territoire concerné est la commune de Nerville-la-Forét, située au centre du Département
du Val d'Oise, & une vingtaine de kilométres de Pontoise. La superficie du territoire communal
est de 600 ha.

La commune est située sur le bassin versant du ru de Presles, affluent de I'Oise.

3.1.2  Population communale
La population communale est de 705 habitants (population |égale totale INSEE 2016).
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3.2 L'ASSAINISSEMENT A NERVILLE-LA-FORET

3.2.1 Le patrimoine
Le patrimoine d'assainissement de la commune de Nerville-la-Forét est composé :

- D'un systéme de traitement local sur le principe "boues activées en aération prolongée"
mis en service en 1976, d'une capacité nominale de 350 EH et 53 m3/j, se rejetant
dans un fossé avant infiltration naturelle. La station est vétuste et inopérante.

- D'un systeme de collecte séparatif comprenant 2,7 km de réseaux d'eaux usées
strictes, un poste de relevement ainsi que 820 ml de réseau d'eaux pluviales et un
bassin d'infiltration.

3.2.2 Consommation d'eau

En 2002, (données utilisées par le SDA 2005), l'assiette de facturation s'étendait a 214
abonnés au service d'assainissement collectif représentant une consommation de 26 354 m3.

La commune de Nerville-la-forét est alimentée en eau potable par le Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Montsoult.

3.3 DOCUMENTS DISPONIBLES

Liste non exhaustive :

e Contrat de délégation du service public d'assainissement communal

e Schéma Directeur d’Assainissement, 2004, Moulin de Lucy/SEAF
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e Bilans de fonctionnement de la station d’épuration, Conseil départemental (SATESE).

4 CONTENU DE LA PRESTATION — TRANCHE FERME

Le bureau d’études précisera sa méthodologie pour chacune des missions décrites ci-dessous
dans son mémoire technique. L'ordre des éléments de missions présentés ci-aprés n'est pas
chronologique. Le prestataire présentera I'ordre logique de réalisation des missions dans son
mémoire technique.

Le bureau d'études retenu dans le cadre de la présente étude devra mener sa démarche dans
le cadre des reglements en vigueur, particulierement le Code de la commande publique, le
code général des collectivités territoriales, ...

41 ETATDES LIEUX ET DIAGNOSTIC DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT ACTUEL

Cette partie permettra au bureau d'études d'analyser toutes les informations permettant de
dresser le bilan de la délégation de service public (DSP) arrivant a terme et de disposer de
tous les éléments nécessaires pour les étapes ultérieures de sa prestation.

Il est donc demandé au bureau d'études de réaliser un état des lieux juridique, réglementaire,
technique et économique permettant & minima :

- De prendre connaissance en profondeur du contrat de DSP, y compris des avenants,

- D'analyser les trois derniers comptes annuels de résultat d'exploitation présentés par
le délégataire,

- Dranalyser le budget communal d'assainissement au travers des trois derniers comptes
administratifs,

- De faire le point sur I'assiette de financement (nombre d'abonnés et volumes facturés),
- De prendre connaissance des trois derniers rapports annuels du délégataire (RAD),

- Dedresser l'inventaire des actions réalisées par le délégataire pendant la vie du contrat
et de les comparer avec ses engagements conclus lors de la signature du contrat. Une
visite de terrain permettant de confirmer la bonne tenue des engagements ainsi que
I'état des équipements en place sera réalisée,

- De prendre connaissance des travaux hors délégation réalisés par la commune,

- De prendre connaissance de I'état et de I'étendue du patrimoine d’assainissement
communal,

- De faire le point sur le respect des différentes contraintes réglementaire auxquelles est
soumise la commune de Nerville-la-Forét concernant I'exploitation de son systeme
d'assainissement (arrété du 21/07/2015, déclaration sur SISPEA, établissement du
DDOA, SDA et zonages d'assainissement,...).

L'analyse croisée des éléments recueillis précédemment permettra de :
- De qualifier la rémunération du délégataire

- De déterminer I'économie générale du contrat et plus largement du service
d'assainissement,
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- De qualifier synthétiguement le niveau de service actuel et celui a atteindre,
- De déterminer les évolutions nécessaires au prochain contrat de DSP.

4.2 ASSISTANCE A LA FINALISATION DU CONTRAT DE DSP EN COURS

Le bureau d'études assistera la commune pour la procédure de fin du contrat de DSP actuel.

En outre le bureau d'études sera également présent pour assister la commune lors de la phase
de transition avec le prochain délégataire. Pour ce faire, il pourra s'appuyer sur la "charte de
transfert de gestion de services entre délégataires"” réalisée par la fédération professionnelle
des entreprises de I'eau.

4.3 ASSISTANCE ADMINISTRATIVE PENDANT LA PROCEDURE

Le bureau d'études rédigera toutes les délibérations du Conseil municipal, procés-verbaux,
rapports et comptes rendus nécessaires a l'aboutissement complet de la procédure,
notamment :

- La délibération autorisant le Maire a recourir & une procédure de délégation de service
public,

- La délibération de création de la commission des services publics prévue a l'article
L4111-5 du CGCT,

- Les proces-verbaux et les rapports de présentation au Conseil Municipal de la
commission de service public (sélection des candidatures et analyse des offres),

- La délibération du Conseil municipal pour le choix du candidat retenu, y compris le
rapport de présentation.

4.4 REDACTION DU RAPPORT SUR LE PRINCIPE DU RECOURS A LA DELEGATION

Le bureau d'études rédigera le rapport sur le principe du recours a la DSP. Au travers d'une
présentation des modes de gestion possibles et d'une analyse technico-économique du
service d'assainissement communal, il permettra de s'assurer et le cas échéant, de justifier, la
nécessité du recours a une DSP.

4.5 ASSISTANCE A LA PASSATION DE L'AVIS D'APPEL A CANDIDATURE

Au préalable, le bureau d'étude s'assurera que la collectivité dispose d'un profil acheteur
nécessaire a la dématérialisation de la procédure. Dans le cas contraire, il commencera par
assister la collectivité au choix du support et a la création de son profil acheteur.

Le bureau d'études assistera la commune pour la sélection de la procédure de mise en
publicité de l'avis d'appel a candidature.

L'avis rédigé par le bureau d'études sera aussi précis et complet que possible afin que les
candidats aient une vision claire des modalités de participation et du cadre de la délégation.
Le Bureau d'études n'hésitera pas a solliciter auprés la commune toutes les informations
nécessaires.

Dans le respect du code de la commande publique, le bureau d'études apportera les réponses
aux questions posées par les entreprises pendant la durée totale de la publicité.
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4.6 ASSISTANCE A LA SELECTION DES CANDIDATURES

Le bureau d'études réalisera I'analyse des candidatures afin de sélectionner les candidats
admis a présenter une offre dans le respect des critéres de sélection énoncés dans l'avis
d'appel a candidature.

Le bureau d'études présentera son analyse a la commission de délégation des services
publics et en rédigera le proces-verbal.

4.7 REDACTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

En premier lieu, le bureau d'études assistera la commune au choix du mode de consultation
le mieux adapté au projet de Nerville-la-Forét.

Dans le respect des principes de la commande publique, le bureau d'études rédigera ensuite
le dossier de consultation des entreprises contenant :

- Le réglement de la consultation

- Un projet de contrat de délégation

- Un dossier technique du patrimoine d'assainissement communal
- Un cadre de budget prévisionnel d'exploitation

Le bureau d'études présentera le déroulé de la phase de consultation des entreprises ainsi
que le dossier de consultation en comité de pilotage (COPIL). Il intégrera les remarques aux
documents avant de réaliser la consultation.

Pendant la procédure de consultation des entreprises, le bureau d'études sera chargé
d'organiser les éventuelles visites de terrain en collaboration avec la commune et de répondre
aux questions soumises par les entreprises.

4.8 ANALYSE DES OFFRES ET ASSISTANCE A LA NEGOCIATION

Le bureau d'études réalisera l'analyse des offres conformément aux critéres énoncés dans le
réglement de la consultation.

Le bureau d'études rédigera le rapport d'analyse des offres. Le document indiquera la
conformité des offres regues, rappellera les propositions techniques et financieres et apres en
avoir déterminé la valeur pour chaque candidat, établira un classement.

En outre, les différentes incohérences, inexactitudes et opacités de chaque offre seront notées
en vues d'aborder ces points avec les candidats lors de la phase de négociation. Cette
derniére sera organisée et planifiée par le bureau d'études qui assistera le maitre d'ouvrage
pendant les réunions de négociation et rédigera les comptes rendus.

Le bureau d'études intégrera les éléments issus des négociations au rapport d'analyse des
offres et le présentera en commission des délégations des services publics. Il rédigera le
proces-verbal de la commission.
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4.9 ASSISTANCE A LA FINALISATION DE LA PROCEDURE

Le bureau d'études assistera la commune pour :

- La notification des courriers d'éviction et la réponse aux éventuelles de demandes de
renseignements complémentaires

- La mise au point du contrat, I'établissement et la signature du dossier définitif,
- Lanotification au candidat retenu et publication d'un avis d'attribution

- La transmission des pieces au controle de légalité et la réponse aux éventuelles
remarques formulées par les services de la Préfecture

- La visite des installations avec le candidat retenu

5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Y

Si des prestations supplémentaires a celles prévues dans le prix forfaitaire s'avéraient
nécessaires, ces prestations pourraient étre commandées et rémunérées conformément aux
prix supplémentaires PSE1 & PSE2 précisés dans l'acte d'engagement.

PSE 1 : Réunion supplémentaire (COPIL, Commission, Conseil Municipal, ....)
PSE 2 : Visite de terrain supplémentaire

6 COORDINATION DE L’ETUDE

6.1 COMITE DE DE PILOTAGE (COPIL)

Seront conviés au comité de pilotage de I'étude les interlocuteurs suivants :

e La Communauté de Communes Vallée de I'Oise et trois forets
e Tout autre partenaire que le maitre d'ouvrage jugera pertinent d'inclure

L’ensemble de cette étude se réalisera en étroite collaboration avec la Communauté de
Commune Vallée de I'Oise et trois forets qui, conformément a la loi NOTRe, doit se voir
transférer la compétence assainissement au plus tard en 2026.

Le comité de suivi pourra étre complété par des représentants d’autres administrations en
fonction de la problématique abordée.

6.2 REUNIONS

Il est prévu, a minima 7 réunions dont :
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3 réunions de COPIL :
- de démarrage
- de présentation du rapport sur le principe du recours a une DSP
- de présentation du DCE

4 réunions de la commission des délégations de services publics :
- pour l'ouverture des plis au moment de la candidature
- pour la présentation de l'analyse des candidatures
- pour l'ouverture des offres
- pour la présentation de I'analyse des offres avant négociation

Le bureau d'études sera également présent aux visites de terrain pendant la consultation et
aprés attribution du contrat. Il sera également présent pour animer les réunions de
négociations

Le bureau d'études sera chargé de la planification des réunions. Pour cela il utilisera les
moyens numériques en prenant soin de proposer plusieurs dates au choix en accord avec le
maitre d'ouvrage. Avant de choisir la date, il aura a charge de la faire valider par le maitre
d'ouvrage.

6.3 DOCUMENTS A PRODUIRE

Pour chaque réunion, le prestataire fera parvenir les documents présentés a tous les
participants au moins 10 jours avant la date retenue.

Les remarques communiquées au bureau d'études seront intégrées au rapport ou au compte
rendu dans les 15 jours qui suivent la réunion ou I'envoi du compte rendu. Le compte rendu
sera transmis a tous les partenaires dans la semaine qui suit la réunion.

Les documents définitifs seront envoyés par voie électronique au maitre d'ouvrage et aux
partenaires. En complément, trois versions papier seront données au maitre d'ouvrage.
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