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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

1. GENERALITES

Le présent C.C.T.P consiste a décrire les travaux de réhabilitation du cceur de village 95590 NERVILLE — LA
— FORET pour le lot N° 11 Peinture — Nettoyage de fin de chantier.

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1.1 Documents a fournir par I’entrepreneur
AU MARCHE

Notices techniques caractéristiques des différents types de peinture et de revétements, si ceux-ci n'ont pas
été remis avec la soumission.

AU DEBUT DU CHANTIER

Photocopies des P.V. de conformité aux normes et aux reglements.
Echantillons de matériaux.

Exécution d'une surface « témoin » pour chaque type d'ouvrage.

1.1.2 Documents et textes de références

L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et réglements administratifs qui
s'appliquent a cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux
objet du présent C.C.T.P.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales.

L'ensemble de la réglementation étant applicable, I'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés par le
R.E.E.F.

L’entreprise s’engage a signaler aux maitres de I'ouvrage et de I'ceuvre les modifications de réglementations
intervenues aprés I'obtention du marché.

L'entreprise devra respecter I'ensemble des normes en vigueur :
-D.T.U.

-R.E.E.F.

- Code de la Construction et de I'Habitation

- Publications du C.S.T.B et de 'A.F.N.O.R

- Réglements de sécurité

- Réglements sanitaires départementaux

- Documents du CCTG et dispositions du CCAG

- Etc. Liste non limitative.

D.T.U. 59.1 « Travaux de batiment — Travaux de peinture des batiments » :
NF.P.74.201.1 : Cahier des Clauses Techniques et amendement Al,
NF.P.74.201.2 : Cahier des Clauses Spéciales et amendement Al.

D.T.U. 59.3 « Travaux de batiment — Peinture de sol » :

NF.P.74.203.1 : Cahier des Clauses Techniques et amendement Al,
NF.P.74.203.2 : Cahier des Clauses Spéciales.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

Ensemble des normes frangaises et européennes éditées par I'Association Francaise
de Normalisation (AFNOR) et notamment (liste non exhaustive) :

NF.T.30.608 : Peintures et vernis — Enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou
extérieurs — Adaptation des enduits de peinture aux nouvelles normes européennes.
N.F.T.30-700 - Peintures - revétements plastiques épais spécifications

NF.T.30.805 : Peinture — Guide relatif aux produits de peinture utilisés dans les travaux
de peinturage du batiment.

NF.T.30.806 : Peintures et vernis — Travaux de peinture des batiments — Schémas de
contrat d'entretien périodique.

NF.T.31.004 : Pigments — Minium pour peintures.

NF.T.36.005 : Peintures et vernis — Classification des peintures, des vernis et des
produits connexes.

NF.X.08.011 : Couleurs — Etalons de blanc et de couleur par réflexion.

Fascicule FD.X.08.015 : Colorimétrie — Ecarts colorimétriques — Formules : CIE 1964,
Hunter, NBS, FMC1, FMC2, CMC.

1.2 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Prévoir tous moyens de sécurité nécessaires et suffisants conformément a la réglementation en vigueur
pour I'ensemble du chantier et si existantes, aux prescriptions propres au plan d'hygiéne et de sécurité du
Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour satisfaire aux nouvelles regles de sécurité, de santé et de
conditions de travail, en collaboration avec le coordinateur de chantier en matiére de sécurité et de protection
de la santé.

Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de
son marché.

1.3 DIMENSIONNEMENT - INDICATIONS

Certains dimensionnements et certaines indications sont donnés a titre indicatif, I'entreprise devra les
vérifier et ne pourra en aucun cas arguer d'une erreur formulée au présent document pour réclamer des

travaux non prévus a son bordereau. Le projet définitif sera établi au moment de I'exécution sans que
pour autant I'offre forfaitaire de I'entreprise ne soit remise en cause a ce moment.

14 PLANS — DETAILS — DOCUMENTS D’EXECUTION

L'entrepreneur devra établir, dans un délai maximum de trois semaines a compter de I'ordre de service, tous
les plans, dessins, notes de calcul (ils seront remis au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrdle avant le
démarrage des travaux.

Les modifications et rectifications éventuelles seront faites au plus tard six semaines avant la date fixée pour
la pose du premier ouvrage.

Aprés agrément, le Maitre d'ceuvre fera retour d'un exemplaire de ces documents a l'entrepreneur pour
exécution. Celui-ci en transmettra un exemplaire aux lots concernés pour information ou exécution si
leurs ouvrages ou parties d'ouvrages doivent étre réalisés suivant les indications portées sur ces documents.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

1.5 DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux est fixé suivant le planning de 'OPC, un planning contractuel sera joint au
marché des entreprises et naotifié avec les ordres de services généraux.

1.6 TRAITEMENT ET GESTION DES DECHETS

Les gravats seront obligatoirement déposés dans des bennes situées dans I'enceinte du chantier,
I'évacuation sera immédiate dés que la ou les bennes seront pleines.

Dans tous les cas, une benne sera disponible pour assurer en permanence le stockage des gravats.

L’entreprise titulaire du chap 01 Terrassement - Gros ceuvre - Base vie - Echafaudage devra prévoir un
dispositif de stockage sélectif des déchets dans la zone chantier.

Il sera composé de 3 bennes a déchets pour tri sélectif ;
-1 pour le tout venant (non valorisable)
- 1 pour le papier et les emballages carton-bois (valorisable)
- 1 pour les métaux (valorisable)

Nota : Prévoir tous compléments selon PPSPS du coordonnateur SPS.

Dispositions relatives au traitement et a la valorisation des déchets de chantier

Chaque entreprise devra fournir et indiquer dans son offre les éléments de prix et les modes opératoires
concernant la gestion et I'élimination des déchets de chantier. Traitement des déchets, tri sélectif, filieres de
valorisation, sont autant d’éléments qui doivent étre pris en compte par chacun.

RAPPEL des TEXTES

La loi « déchets » du 13 juillet 1992 précise qu'a compter du 1€r juillet 2002 (dernier délai), ne seront plus
admissibles sur les centres d’enfouissement techniques que des déchets dits ultimes (est considéré comme
déchet ultime tout déchet qui n’est plus susceptible d’étre traité dans des conditions techniques et
économiques du moment, par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractére polluant
ou dangereux).

Les deux solutions possibles sont :

1. Le triinterne
2. La délégation a un centre de tri agréé.

1.7 REGLEMENTATION THERMIQUE

SANS OBJET, RT 2012 non applicable.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

1.8 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE

Les parties de batiment construites doivent répondre a la derniére Réglementation Acoustique concernant
l'isolement au bruit aériens, l'isolement aux bruits de chocs, l'isolement vis a vis des bruits d'équipements et
l'isolement vis a vis des bruits extérieurs. Par conséquent, I'entreprise se doit de prendre connaissance de la
NRA et de mettre en ceuvre correctement les matériaux et matériels adéquats pour satisfaire complétement
les exigences de cette nouvelle réglementation.

1.9 DEMARCHE HQE

SANS OBJET.

1.10 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.10.1 Définition des différentes natures d’ouvrages

L'entrepreneur se reportera aux différents chapitres et lots du présent devis descriptif pour définir la
position et les différents subjectiles.

19 Le présent titre a pour objet la définition et la codification des différentes catégories d'ouvrages a
exécuter au présent lot.

29 Il est formellement spécifié que les articles ci-apres du présent titre n'ont pour objet que de définir les
opérations principales constituant les différentes catégories d'ouvrages et ne font pas état des travaux
intermédiaires ou accessoires tels que :

- pongage entre les différentes opérations,
- rechampissage,

- etc.,

Ces ouvrages intermédiaires a la charge du titulaire du présent lot sont conditionnes par la nature du
support, par la disposition des lieux, par le résultat final & obtenir, tous éléments que l'entrepreneur est a
méme d'apprécier parfaitement, le travail devant toujours étre impeccable.

1.10.2 Enduit garnissant

Les enduits garnissants seront du type GS produit agréé par le C.S.T.B. lls seront mis en ceuvre sur
parement béton lisse vertical ou horizontal ou enduit ciment existant, tous nettoyages préalables étant dus au
présent lot. Il est toutefois précisé que les fonds devront étre livres parfaitement nets et lisses. Toutes
dispositions seront prises entre le peintre et le magon pour que cette exécution soit faite dans de bonnes
conditions. Tous différents pouvant survenir sur l'aspect et la qualité de support seront réglés au sein du
groupement sans que |'Architecte et le Maitre d'Ouvrage aient a intervenir. Dégrossissage avec enduit de
qualité courante.
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1.10.3 Qualité des produits

Tous les produits seront livrés sur le chantier dans leur conditionnement d’origine.

Les impressions :

Elles sont adaptées aux différents types de supports.

Elles nourrissent correctement les fonds et apportent a certains d'entre eux dureté et cohésion.
Elles permettent aux sur-peintures d'adhérer sur le support.

Les peintures :
Définies par la nature de leur liant et/ou par leurs aspects de finition (mat - satiné - brillant).

Les peintures devront présenter les caractéristiques suivantes :
Bonne résistance aux chocs et a la fissuration.

Bonne résistance aux taches et lessivable

Adhérence totale au support

Bonne stabilité au vieillissement.

Peinture vinyligue :

La peinture vinylique utilisée sera de marque connue, agréée par I'Architecte, constituée par une émulsion
fine a haute teneur en acétate de polyvinyle et pigments de premiere qualité.

Elle sera appliquée en croisant les couches aprés un nettoyage de chantier, le délai entre couches de 24
heures au moins.

1.10.4 Réception des subjectiles

L'entrepreneur devra suivre I'exécution des travaux et plus particulierement, ceux de macgonnerie, cloison,
platrerie, chauffage, plomberie, menuiseries intérieures et extérieures, serrurerie, etc.

Les subjectiles seront réceptionnés par le peintre et en présence du Maitre d'CEuvre. Il est important de
rappeler que les qualités des subjectiles sont définies aux D.T.U. des corps de métiers correspondants et aux
descriptifs propres a chaque lot, dont le peintre doit avoir connaissance.

Il devra reconnaitre et accepter I'état des murs, voiles, poteaux et cloisons, boiseries, toutes parties
métalliques, tuyauteries, soit toutes surfaces a traiter, et ce, avant le début des travaux, tant pour en tirer tous
les renseignements utiles a la bonne marche de ses travaux que pour vérifier leur état ou présenter des
réserves habituelles.

Le peintre doit procéder aux examens des subjectiles pour assurer que les réactions chimiques ne risquent
pas de provoquer des désordres sur les ouvrages.

Il devra signaler par écrit, aux Maitre d’ceuvre et B.E.T., tout défaut qu'il estimerait préjudiciable a la parfaite
exécution de ses travaux (faux aplomb, manque de matiére, non-respect des niveaux, portes voilées,
galvanisation ou protection antirouille non exécutées sur les ouvrages métalliques, etc.).

Ces réserves devront étre consignées sur un proces-verbal établi contradictoirement avec la Maitrise d'CEuvre.

A défaut de réclamations préalables sur ce point, il sera considéré comme ayant accepté les subjectiles que
les autres entreprises lui auront délivrés et ne sera fondé a élever aucune réclamation ultérieure, ni a rejeter
les responsabilités sur autrui.

Ultérieurement, I'entreprise ne sera plus admise a faire des réserves, sauf pour "vice caché".
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

Qualité des supports

a) Support béton et maconnerie enduite, conforme aux prescriptions du D.T.U. 59 article 3.31 (parement de
classe courante)

b) Cloison platre ou placoplatre conforme aux avis techniques et D.T.U. 25.31 et 25.41
c) Subjectiles bois et panneaux dérivés du bois conforme au D.T.U. 36.1

d) Subjectiles métalliques conformes au D.T.U. 59, D.T.U. 37.1 et aux normes concernant les produits
sidérurgiques.

1.10.5 Choix des teintes

Pour tous les travaux décrits au présent devis, le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de retenir les teintes
de son choix, aspect de finition a arréter sur le chantier.

Il ne sera admis aucun supplément de prix pour l'addition de teintes pures aux pigments de base.

L'entrepreneur devra exécuter I'échantillonnage demandé et assurer I'exécution des travaux conformément
aux échantillons retenus.

Les appréts et vernis sur bois apparents devront laisser les bois dans leur teinte naturelle

1.10.6 Impression des ouvrages

Les menuiseries métalliques et les ouvrages de serrurerie seront livrés au peintre, revétus d'une couche de
protection antirouille appliquée en atelier ou en usine.

Les bois seront obligatoirement imprimés par le peintre avant leur livraison ou dés leur arrivée au chantier,
apres réception par le Maitre d'ceuvre. Dans ce dernier cas, le travail sera fait sous abri. L'entrepreneur sera
tenu responsable des désordres ou des détériorations qui pourraient se produire par suite de I'inobservation
de cette prescription.

Il est édifié en tout état de cause que l'entrepreneur de peinture sera seul responsable de la tenue définitive
des peintures sur les différents ouvrages et particulierement sur ceux qui auront regu une protection ou une
impression appliquée par d'autres corps d'état.

1.11 REGLES PARTICULIERES DE MISE EN CEUVRE

1.11.1 Protection des ouvrages existants

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur doit effectuer, a ses frais, des protections efficaces de
tous les appareils ou revétements mis en ceuvre par d'autres corps d'état et dont I'aspect fini ne nécessite pas
I'application de peinture.

Ces protections sont nécessaires, en particulier pour les appareils sanitaires, la robinetterie, les divers
revétements de sol, les plinthes autres que celles en bois, certains appareils de climatisation prélaqués, les
profilés en alliage anodisé, les pieces de quincaillerie, les faux-plafonds, les éléments de vitrerie et de
miroiterie, etc.

En fin de travaux, il doit la dépose de toutes ses protections, ainsi qu'un nettoyage soigné de toutes les parties
apparentes ayant ou non regu une protection et un deuxieme nettoyage de livraison est a prévoir.

PERIGONE - Architecte CCTP LOT N° 11 PEINTURE — NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
PHASE PRO/DCE - Mai 2018 Page : 9/18



VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

Durant le chantier une protection particuliere des vitrages, des sols et des plans vasques seront a prévoir et
le nettoyage devra se faire sans objet entrainant tout risque de rayure.

Tout vitrage rayé sera a changer.

Il est également rappelé que l'entrepreneur doit la maintenance de toutes les protections, et ce au minimum
jusqu'a la fin de son intervention.

1.11.2 Climatologie

Les travaux de peinture ne doivent pas étre exécutés :
- Par température trop basse ou trop élevée : température ambiante : > 8°C.

- Par période de pluie ou de rosée : humidité du support < 4 % en masse dans le cas de liant
hydraulique et 14 % dans le cas de bois.

- Par atmosphére de degré hygrométrique supérieure a 70 %.
- Par grand vent ou plein soleil : température du support > + 5°C.

1.11.3 Degré d’humidité

Les travaux de peinture ne doivent pas étre exécutés sans précautions spéciales, lorsque le degré d'humidité
des subjectiles atteint et dépasse les valeurs suivantes :

- Bois a l'intérieur : DH =9 - 12 %,

- Bois a I'extérieur : DH = 14 - 20 %,
- Bétons : DH = 3 %,

- Mortiers de ciment : DH = 3 %,

- Enduit au platre : DH = 4 %.

1.11.4 Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires a exécuter avant peinture seront réalisés conformément aux indications de la
norme NF.P.74-201-1 et 2 (DTU 50.1) pour les travaux courants, soignés et élémentaires suivant destination.

Egrenage, brossage, poncage, dépoussiérage :

lIs devront faire disparaitre sur les bétons, maconneries et parties métalliques toutes les marques de
chantier. Ces travaux seront complétés sans qu'il soit besoin d'autres désignations par tout poncage au
papier de verre pour faire disparaitre les peluches de bois, de méme, sur les parties métalliques, notamment
canalisations, radiateurs, etc., dégraissage s'il y a lieu.

Rebouchage :

Rebouchage dans le cas ou I'exécution des fonds de supports ne serait pas conforme aux régles de l'art ;
les travaux nécessaires seraient a la charge des corps d'état correspondants dans la mesure ou
I'entrepreneur du présent lot en aurait fait suffisamment tt les observations. Dans le cas contraire, il sera
tenu pour responsable des supports gqu'il aura acceptés.

Impressions couches primaires :

Les ouvrages métalliques intérieurs, ainsi que les menuiseries et fermetures extérieures (pour les parties
métalliques) sont prévus avec couches primaires. Les ouvrages bois intérieurs et extérieurs sont prévus avec
une couche d'impression ou sont livrés pré-peints.

Ces impressions, couches primaires, seront obligatoirement soumises au préalable a I'entrepreneur du
présent lot pour accord.
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Celui-ci ne pourra pas se prévaloir par la suite d'une mauvaise qualité de ces impressions pour réduire en
quoi que ce soit la garantie donnée sur ses propres travaux de peinture : les menus ouvrages (plinthes,
champs, tablettes) seront imprégnés avant pose par I'entrepreneur du présent lot.

Enduits :

Les enduits en plein ordinaire garnissants ou repassés, soignés, seront de composition et auront une
application définie suivant le support et le résultat recherché. lls auront pour but de donner un support
adéquat aux couches de finition ou éventuellement au papier.

Aprés exécution de ces enduits et apres poncage, l'entreprise du présent lot fera réceptionner ses supports
par le Maitre d’ceuvre et le Coordinateur avant toute application de peinture.

Remargue importante :

L’entrepreneur devra adapter les travaux préparatoires en fonction du subjectile. Notamment, les plaques de
platre pré-imprimées (pieces séches ou piéces humides).

Ces plaques devront constituer les cloisons de distribution séches, les cloisons de distribution a ossatures
et les différents types de doublage qui ne devront donc pas recevoir de couche d’impression.

1.11.5 Couches définitives

La composition des différentes couches sera en fonction des appréts exécutés et du résultat recherché par
I'Architecte.

Avant application d'une nouvelle couche de peinture, toute révision doit étre faite, les gouttes et coulures
grattées, les irrégularités effacées. Une nouvelle couche de peinture ne doit étre appliquée qu'apres un
séchage complet de la couche précédente.

Le ton définitif doit étre tout a fait régulier et conforme au ton de I'échantillon accepté par I'Architecte.

A la jonction entre subjectiles de nature différente, I'entrepreneur doit prendre toutes précautions afin d'éviter
les risques de fissuration.

Dans certains cas (plafonds ajourés ou gaine de ventilation encombrante), I'entrepreneur doit prévoir
d'intervenir avant la mise en ceuvre des ouvrages contraignants.

1.11.6 Adjuvants et diluants

L'addition de produits diluants ou adjuvants aux peintures ne sera autorisée que sur prescription du fabricant
et aprés accord préalable de l'architecte.

1.11.7 Changement de support dans une méme piéce

L'entrepreneur pourra rencontrer a l'intérieur d'un méme local des supports de natures différentes.

Les travaux préparatoires particuliers a I'un des supports décrits ci-aprés devront étre adaptés aux autres
supports afin d'obtenir une unité d'aspect en fin de travaux

1.11.8 Travail sur éléments de type « placoplatre »

Le travail sur les éléments de type « Placoplatre » est assimilé dans la description ci-aprés au travail sur platre.

Toutefois, I'entreprise aura a sa charge les préparations appropriées et des révisions normalement dues par
ce genre de matériaux.
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1.11.9 Canalisations

Toutes les canalisations et tuyaux, apparents ou non, seront peints.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer |'exécution de ces travaux en
accord avec les autres corps d'état intéressés.

1.12 ECHAFAUDAGE

L'Entrepreneur chargé du présent lot devra la fourniture et la mise en place de tous les échafaudages
nécessaires a l'exécution des travaux pour une hauteur supérieure a 3,50m.

Il devra se référer aux plans, coupes, C.C.T.P. des autres lots afin de localiser I'utilité de ces derniers.

1.13 MISE EN JEU

Certaines menuiseries pourront, éventuellement, étre retouchées pendant la période de garantie par leur mise
en jeu.

Dans ce cas, I'entreprise du présent lot devra dans le cadre de son marché, une intervention sur les surfaces
en question.

Dans le cas ou l'aspect de la zone considérée serait différent de I'aspect général, l'intervention s'effectuera
sur I'ensemble de l'ouvrage.

1.14 CONTROLE ET ESSAIS

1.14.1 Généralités

Ces conditions ne concernent pas les produits utilisés, mais le travail exécuté avec les produits sur les surfaces
réelles du chantier, et sont de la dépendance directe de la peinture, de son application et des fonds sur
lesquels les travaux ont été exécutés.

Les essais seront effectués en cours de chantier, mais ils peuvent également étre effectués pour vérifier les
subjectiles (avant mise en peinture) ou bien encore les travaux d'appréts (par exemple épaisseur et adhérence
des couches primaires antirouille).

Les essais ci-aprés ne sont pas limitatifs et ceux prévus par I'U.N.P.V.F sont applicables (lessivage par
exemple).

Un ensemble par subjectile et par type de finition : les essais seront effectués en conformité avec les
spécifications établies par le C.S.T.B. (essais de qualification des surfaces peintes et en conformité avec les
résultats prescrits au C.C.T.P.).

1.14.2 Définition des essais

Seront particulierement contrdlés, les points suivants :

- Aspect général, uniformité, brillance, couleur, etc. suivant normes NF X 08 011 et NF X 08 015,
- Epaisseurs (tolérance de + 20 % en mesure directe),

- Essai de résistance au choc, d'une bille d'acier (billage),

- Essai de résistance a un quadrillage par choc (adhérence),

- Essai de résistance au grattage,
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- Essai de susceptibilité a I'eau (essai N°4),

- Essai de susceptibilité au lustrage (essai N°5),
- Essai de susceptibilité a I'abrasion,

- Essai de susceptibilité aux salissures,

- Essai de lessivage (selon U.N.P.V.F).

Tous ces essais seront conduits suivant les définitions faites dans les normes AFNOR (toutes les normes
NF.T 30 relatives aux essais de peintures et enduits).

1.15 PROTECTION

Les dispositions seront a prévoir afin d'interdire l'accés aux piéces pendant la durée des travaux de
revétement, dans un délai subséquent pour la protection de ces revétements.

En principe, la pose des revétements s'effectuera apres I'achevement des travaux des autres corps d'état ;

Néanmoins, il appartiendra a I'entreprise de prendre toutes les dispositions utiles & la protection de ces
ouvrages jusqu'a la réception des travaux et levées des réserves.

1.16 NETTOYAGE

Aprés l'exécution de ses travaux, I'Entrepreneur devra prévoir dans son prix, toutes les opérations de
nettoyage fin et soigné suivants (liste non exhaustive) :

- Lavage et nettoyage des deux faces de la vitrerie et de la miroiterie.

- Sols de tous locaux, quelle que soit la nature des revétements, compris marches et contre marches
des escaliers, inclus suite au rappel fait ci-avant, locaux non peints ou non aménageés.

- Revétements de toutes natures, dont outre sols, faience, plinthes ou revétements divers en parois
verticales.

- Appareils sanitaires, W.C., lavabos, douches, bains, etc.
- Appareillage électrique, luminaires, petits appareillages électriques, etc.

- Boutons, béquilles, poignées, verrous, tous systemes de fermeture et de commande de portes,
chéssis, stores, pénes et serrures, etc. ainsi que la vérification de leur fonctionnement normal.

- Menuiseries intérieures ou extérieures, bois, métal, lavable a I'éponge avec toutes précautions,
notamment pour ce qui concerne alliages d'aluminium bois laqués ou vernis, etc. toutes faces compris
en extérieur.

- Le balayage de tous les locaux ayant fait I'objet de travaux de peinture.
Les taches de peinture seront enlevées au titre du nettoyage usuel.

L'entrepreneur devra obligatoirement tenir compte des impératifs formulés par les différents fabricants des
produits utilisés.

Il devra I'enléevement de tous les déchets et gravois résultant de son intervention.
Toutes les interventions mentionnées ci-dessus n'interviendront qu'aprées le durcissement de la peinture.

En résumé :

- Le nettoyage puis I'aspiration de tous les locaux, pour la visite en vue de prononcer la réception des
travaux.

- Le nettoyage apres levée des réserves pour livraisons.
L'entrepreneur doit assurer la protection mécanique de ses ouvrages.
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1.17 RECEPTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra les raccords de peinture aprés nettoyage, partout ou cela s'avérera nécessaire, afin de
respecter les conditions de réception des travaux.

La réception provisoire sera prononcée par le Maitre d'CEuvre aprées constatation que tous les travaux ont été
exécutés conformément aux pieces du marché et aux réglements en vigueur.

La réception sera prononcée aprés constatation de la bonne tenue des ouvrages, conformément a l'article
« Qualité des matériaux ».
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2.1

2.2

DESCRIPTION DES OUVRAGES

PEINTURE VINYLIQUE

Fourniture et application de peinture sur murs et en plafonds. Travaux sur béton,
platre et dérivés, hormis sur zones floquées, comprenant :

Préparation sur support existant conforme au D.T.U. 59.1.
Application de peinture vinylique au pistolet en 2 couches croisées.
Coloris au choix de I'Architecte.

Localisation :
Suivant indications des plans architecte, et notamment, liste non exhaustive :

Sur murs et en plafond :
Du batiment des services techniques, en complément des murs cuvelés.

PEINTURE ALKYDE

Fourniture et application de peinture alkyde de finition type A. Travaux sur béton, platre et
dérivés, comprenant :

Préparation conforme au D.T.U. 59.1,
Enduit gras repassé,
Une couche d’'impression,

Deux couches de peinture alkyde aspect mat, de finition type A, des
Etablissements LA SEIGNEURIE ou strictement équivalent.

Référence et coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du Fabricant.

Localisation :
Suivant indications des plans architecte, et notamment, liste hon exhaustive :
En plafond des sanitaires et de son dégagement.
Sur murs des sanitaires et de son dégagement, en complément des zones recevant une faience
murale.
Sur murs et en plafond de la cuisine de la salle des fétes, uniquement sur emprise de la zone
concernée par le projet.
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23 TRAVAUX DE PEINTURE SUR SUPPORTS BOIS

Fourniture et application de peinture sur bois intérieurs. Travaux comprenant :

- Préparation du support suivant D.T.U 59.1 norme NF P74-201.,

- Brossage,

- Révision de la couche d’'impression

- Poncage,

- Deux couches de peinture satinée finition microporeuse pour bois aux résines

alkydes, en solution, référence PRIMWOOD BATIMENT EVOLUTION des
Etablissements LA SEIGNEURIE ou strictement équivalent, finition satinée.

Référence et coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du Fabricant.

Localisation :
Les ouvrages divers livrés en bois prépeint.

24 TRAVAUX DE PEINTURE SUR SUPPORTS METALLIQUES

Préparation selon support :

- Métaux ferreux (reprise éventuelle de la peinture antirouille due au lot « Métallerie
/ Serrurerie intérieures ») dégraissage, une couche de peinture laque antirouille,
Métaux non ferreux, travaux comprenant :

o Préparation du support existant ou neuf suivant D.T.U 59.1 norme NF P74-201.,

o Brossage,

o Peinture alkyde antirouille demi-brillante type ARM 130 des Etablissements
GAUTHIER ou strictement équivalent.

o Poncage,

o Deux couches de peinture lague alkyde brillante garnissante type ROBUR

GENERATION 2010 des Etablissements GAUTHIER ou strictement équivalent.
Coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du Fabricant.

Localisation :

Pour les ouvrages métalliques intérieurs non traités en laquage ou thermolaquage,
Les canalisations de plomberie restant apparentes,
Les dauphins fonte en pied de descentes E.P. extérieures, éléments existants ou créés.

25 TRAVAUX DE PEINTURE SUR SUPPORTS PVC INTERIEURS

Fourniture et application de peinture sur P.V.C. intérieurs. Travaux comprenant :
- Préparation du support.

- Une couche de primaire d’accrochage.

- Deux couches de peinture laque alkyde semi-brillante garnissante.
Référence et coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du Fabricant.

Localisation :
Sur toutes les évacuations PVC restant visibles.
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2.6 QUINCAILLERIE

La quincaillerie mobile en inox brosse, telle que gache de porte, serrure, verrou a onglet,
etc. sera protégée pendant ses travaux et nettoyée le cas échéant.

Toute partie mobile ne pouvant fonctionner a cause de la peinture sera remplacée aux frais
de ce lot.

Localisation :
Pour tous les ouvrages intéressés par le présent article.

2.7 MISE EN JEU DES MENUISERIES

L’entreprise du présent lot devra la reprise des peintures aprés la mise en jeu demandée
au lot Menuiseries intérieures.

Localisation :
Pour tous les ouvrages intéressés par le présent article.

2.8 NETTOYAGE DE LIVRAISON

Tous les locaux devront étre livrés dans un état de propreté impeccable pour la réception de I'ensemble du

batiment.

A l'achévement de ses travaux, I'entrepreneur effectuera tous les nettoyages nécessaires (vitrerie aux deux
faces, carrelages, appareils sanitaires, robinetterie, revétements sols minces, appareils électriques,

menuiseries extérieures, etc.), comprenant aspiration, balayage et lavage.

Les nettoyages devront faire disparaitre toutes les taches de peinture, enduit, mastic, huile, ciment, ainsi que

les projections de mortier, de platre, etc.

Les produits employés (solvants, décapants, etc.) et les procédés mis en ceuvre (grattage, pongage) devront
étre compatibles avec les matériaux nettoyés, afin de ne provoquer aucune altération des matiéres ou de leur

état de surface (poli, brillant).
A la prise de possession des locaux, I'entrepreneur réalisera un nettoyage de finition.

Localisation :
Pour 'ensemble des zones traitées par le présent lot.
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2.9 OUVRAGES OMIS OU INSUFFISAMMENTDECRITS

Tous les ouvrages non traités implicitement ou explicitement dans ce descriptif mais nécessaires a la
réalisation compléte du projet devront étre prévus et seront exécutés par le présent lot.

Pour toute « imprécision » qui serait pergue et/ou ressentie par I'entreprise dans le cadre de I'étude et qui ne
ferait pas I'objet d’'un échange en cours d’étude directement auprés du Maitre d’ceuvre ou sur la plateforme,
il sera hors de question en cours de chantier de considérer ce « manquement » éventuel.

A défaut d’échange, donc, I'entreprise est censée avoir tout compris et comptabilisé dans son étude et son
offre.

Nota :

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il N’y a, ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies
au titre de chaque chapitre du corps d’état dont elle est responsable. Afin d’assurer la bonne exécution,
'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix
d’une construction a forfait pour une parfaite finition des travaux.

L’entreprise prévoira a charge I'ensemble des travaux, main d’ceuvre, matériel et fourniture diverse pour
I'exécution compléte, parfaite et sans aucune réserve de sa part, compris aléas de chantier.
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