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1.1 GENERALITES 

 

Le présent C.C.T.P consiste à décrire les travaux de réhabilitation du cœur de village 95590 NERVILLE – 
LA – FORET pour le lot N° 05 Plâtrerie – Doublages. 

 

1.2 PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

1.2.1 Documents à fournir par l’entreprise 

 

L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude complète des ouvrages à 
réaliser soumise à l'approbation de l’Architecte, du Maître d'œuvre et du Bureau de Contrôle. Cette étude 
doit comprendre les documents suivants : 

 

AU DEBUT DU CHANTIER : 

Plans de principe des ouvrages. 

Besoins pour réservations éventuelles à fournir aux autres corps d'état. 

Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels. 

Référence, qualité et provenance des produits et procès-verbaux. 

 

EN COURS DE CHANTIER : 

Plans d'exécution des ouvrages. 

Plans d'atelier et de chantier. 

Notes de calcul.  

Certificat de provenance des matériaux et composants. 

Procès-verbaux. 

 

A LA FIN DES TRAVAUX : 

Les plans de récolement. 

 

Pour la réception des travaux, l'entrepreneur doit fournir à la Maîtrise d'ouvrage l'ensemble des plans 
réellement exécutés avec la mention DOE. 

 

1.2.2 Documents et textes de références 

 

L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements administratifs 
qui s'appliquent à cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les 
travaux objet du présent C.C.T.P. 
 

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales. 

L'ensemble de la réglementation étant applicable, l'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés par le 
R.E.E.F. 
L’entreprise s’engage à signaler aux maîtres de l’ouvrage et de l’œuvre les modifications de 
réglementations intervenues après l’obtention du marché. 
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L'entreprise devra respecter l'ensemble des normes en vigueur : 

- D.T.U. 

- R.E.E.F. 

- Code de la Construction et de l'Habitation 

- Publications du C.S.T.B et de l'A.F.N.O.R 

- Règlements de sécurité 

- Règlements sanitaires départementaux 

- Documents du CCTG et dispositions du CCAG 

- Etc. Liste non limitative. 

D.T.U. 25.1 « Travaux de bâtiment – Enduits intérieurs en plâtre » : 

- Norme homologuée NF.P.71-201-1 : Cahier des charges, 

- Norme homologuée NF.P.71-201-2 : Cahier des clauses spéciales, 

D.T.U. 25.31 « Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l’application d’un enduit au plâtre – 
Exécution des cloisons en carreaux de plâtre » : 

- Norme homologuée NF.P.72-202-1 : Cahier des clauses techniques, 

- Norme homologuée NF.P.72-202-2 : Cahier des clauses spéciales, 

- Norme homologuée NF.P.72-202-3 : Mémento. 

D.T.U. 25.41 « Travaux de bâtiment – Ouvrages en plaques de parement en plâtre » : 

- Norme homologuée NF.P.72-203-1-1 : Cahier des clauses techniques, 

- Norme homologuée NF.P.72-203-1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM), 

- Norme homologuée NF.P.72-203-2 : Cahier des clauses administratives spéciales. 

D.T.U. 25.42 « Travaux de bâtiment – Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches 
plaques de parement en plâtre – isolant ». 

- Norme homologuée NF.P.72-204-1 : Cahier des clauses techniques, 

- Norme homologuée NF.P.72-204-2 : Cahier des clauses spéciales, 

- Norme homologuée NF.P.72-204-3 : mémento pour la rédaction des documents particuliers d’un 
marché et pour la coordination des travaux. 

Ensemble des normes françaises et européennes éditées par l'Association Française de Normalisation 
(AFNOR) et notamment (liste non exhaustive) : 

- P.05.311 : Norme de performance dans le bâtiment – Présentation des performances des 
cloisons non porteuses construites avec des composants de même origine. 

- NF.P.08.301 : Ouvrages verticaux des constructions – Essai de choc sur parois verticales de 
construction – Corps de chocs. 

- NF.EN.13279 (P.72-400) : Liants-plâtre et enduits à base de plâtre pour le bâtiment. 

- NF.EN.12859 (P.72.500) : Carreaux de plâtre – Définition, spécifications et méthodes d’essais. 

- NF.EN.13501-1 à 5 (P.92.800-1 à 5) : Classements au feu des produits et éléments de 
construction. 

- NF.S. 31-010 : Vérification de la qualité acoustique des bâtiments (code d’essais) 

- L’ensemble des normes relatives à l’acoustique. 

D.T.U. 25.232 « Travaux de bâtiment – Plafonds suspendus – Plaques de plâtre à enduire – Plaques de 
plâtre à parement lisse directement suspendues » : 

- Norme homologuée NF.P.68.201 : Cahier des charges. 

NF. D.T.U. 58.1 : « Travaux de bâtiment – Plafonds suspendus » : 

- Norme homologuée NF.P.68.203-1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT), 

- Norme homologuée NF.P.68.203-1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM), 

- Norme homologuée NF.P.68.203-2 : Cahier des clauses spéciales types (CGS). 

- Norme NFP 68-203-1 travaux de mise en œuvre – plafonds suspendus (référence DTU 58.1 
– CCT). 
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- Norme NFP 68-203-2 travaux de mise en œuvre – plafonds suspendus – marchés privés 
(référence DTU 58.1 – CCS) 

 

1.3 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 

 

Prévoir tous moyens de sécurité nécessaires et suffisants conformément à la réglementation en vigueur 
pour l'ensemble du chantier et si existantes, aux prescriptions propres au plan d'hygiène et de sécurité du 
Maître d'Ouvrage. 
 

L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour satisfaire aux nouvelles règles de sécurité, de santé et 
de conditions de travail, en collaboration avec le coordinateur de chantier en matière de sécurité et de 
protection de la santé. 
 

Tous les frais en découlant pour l'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant 
de son marché. 
 

1.4 DIMENSIONNEMENT - INDICATIONS 

 

Certains dimensionnements et certaines indications sont donnés à titre indicatif, l'entreprise devra les 
vérifier et ne pourra en aucun cas arguer d'une erreur formulée au présent document pour réclamer des 
travaux non prévus à son bordereau. Le projet définitif sera établi au moment de l'exécution sans que 
pour autant l'offre forfaitaire de l'entreprise ne soit remise en cause à ce moment. 

 

1.5 PLANS – DETAILS – DOCUMENTS D’EXECUTION 

 

L'entrepreneur devra établir, dans un délai maximum de trois semaines à compter de l'ordre de service, 
tous les plans, dessins, notes de calcul (ils seront remis au Maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle 
avant le démarrage des travaux. 
 

Les modifications et rectifications éventuelles seront faites au plus tard six semaines avant la date fixée 
pour la pose du premier ouvrage. 
 

Après agrément, le Maître d'œuvre fera retour d'un exemplaire de ces documents à l'entrepreneur pour 
exécution. Celui-ci en transmettra un exemplaire aux lots concernés pour information ou exécution si 
leurs ouvrages ou parties d'ouvrages doivent être réalisés suivant les indications portées sur ces 
documents. 
 

1.6 DELAI D’EXECUTION 

 

Le délai d'exécution des travaux est fixé suivant le planning de l’OPC, un planning contractuel sera joint au 

marché des entreprises et notifié avec les ordres de services généraux. 
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1.7 TRAITEMENT ET GESTION DES DECHETS 

 

Les gravats seront obligatoirement déposés dans des bennes situées dans l’enceinte du chantier, 
l’évacuation sera immédiate dès que la ou les bennes seront pleines. 

 

Dans tous les cas, une benne sera disponible pour assurer en permanence le stockage des gravats. 

 

L’entreprise titulaire du chap 01 Terrassement - Gros œuvre - Base vie - Echafaudage devra prévoir un 
dispositif de stockage sélectif des déchets dans la zone chantier. 

 

Il sera composé de 3 bennes à déchets pour tri sélectif : 
- 1 pour le tout venant (non valorisable) 
- 1 pour le papier et les emballages carton-bois (valorisable) 
- 1 pour les métaux (valorisable) 

 

Nota : Prévoir tous compléments selon PPSPS du coordonnateur SPS. 
 

Dispositions relatives au traitement et à la valorisation des déchets de chantier 
Chaque entreprise devra fournir et indiquer dans son offre les éléments de prix et les modes 
opératoires concernant la gestion et l’élimination des déchets de chantier. Traitement des déchets, tri 
sélectif, filières de valorisation, sont autant d’éléments qui doivent être pris en compte par chacun. 

 

RAPPEL des TEXTES 

La loi « déchets » du 13 juillet 1992 précise qu’à compter du 1er juillet 2002 (dernier délai), ne seront 
plus admissibles sur les centres d’enfouissement techniques que des déchets dits ultimes (est considéré 
comme déchet ultime tout déchet qui n’est plus susceptible d’être traité dans des conditions techniques 
et économiques du moment, par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère 
polluant ou dangereux). 

 

Les deux solutions possibles sont :         

1. Le tri interne 

2. La délégation à un centre de tri agréé. 

 

1.8 REGLEMENTATION THERMIQUE 

 

SANS OBJET, RT 2012 non applicable.  

 

1.9 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE 

 

Les parties de bâtiment construites doivent répondre à la dernière Réglementation Acoustique concernant 
l'isolement au bruit aériens, l'isolement aux bruits de chocs, l'isolement vis à vis des bruits d'équipements 
et l'isolement vis à vis des bruits extérieurs. Par conséquent, l'entreprise se doit de prendre connaissance 
de la NRA et de mettre en œuvre correctement les matériaux et matériels adéquats pour satisfaire 
complètement les exigences de cette nouvelle réglementation. 
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1.10  DEMARCHE HQE 

 

SANS OBJET.  

 

1.11 PERFORMANCES MECANIQUES DES CLOISONS ET DOUBLAGES 

 

Pour les parements à base de plaques de plâtre ou de fibres et plâtre, les performances de résistance aux 
chocs seront testées ainsi : 

L'empreinte laissée par une bille d'acier de 500 g, sous une énergie de 2,5 Joules, sera de 10 - 13 mm de 
diamètre en partie courante. 

 

1.11.1 Performances au feu 

 

Arrêté du 21 Novembre 2002 annexe 4 tableau IV.1 classement Euroclasses : 

Classe C (M2) difficilement inflammable, 

 B (M1) non inflammable, 

 A1 (M2) incombustible. 

Les degrés de résistance au feu des cloisons sont définis ainsi (degrés coupe-feu) : CF 1 heure. 

Le montage des cloisons CF se fera conformément aux P.V. d'essais. 

Les matériaux utilisés seront agréés par le fabricant. 

 

1.11.2 Performances thermiques 

 

L’entrepreneur du présent lot devra se conformer au rapport d’étude thermique jointe au dossier RT 2005 
Rénovation, les indications des performances thermiques mentionnées dans le présent CCTP étant 
données à titre indicatif ; ces doublages devront être en conformité avec les normes NF.P.72-202-1, 
NF.P.72.202.2 et NF.P.72.202.3 (DTU N°25.31), NF.P.71.201.1, NF.P.71.201.2 et mémento (D.T.U. 
N°25.1). 

 

1.11.3 Réception des supports 

 

Les supports horizontaux et verticaux sont livrés et nettoyés par l'entrepreneur du lot gros œuvre, mais 
l'entrepreneur du présent lot doit parfaire ce nettoyage avant d'entreprendre ses travaux. 

Les tolérances de planimétrie des supports fournis par le lot gros œuvre sont définies dans les D.T.U. 
concernés. 

 

1.11.4 Performances acoustiques 

 

L’entrepreneur du présent lot devra se conformer au rapport d’étude acoustique jointe au dossier, les 
indications des performances acosutiques mentionnées dans le présent CCTP étant données à titre 
indicatif ; ces doublages devront être en conformité avec les normes NF.P.72-202-1, NF.P.72.202.2 et 
P.72.202.3 (DTU N°25.31), NF.P.71.201.1, NF.P.71.201.2 et mémento (D.T.U. N°25.1). 
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1.12 EXECUTION DES TRAVAUX 

 

1.12.1 Stockage sur le chantier 

 

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent être stockés à l'abri des intempéries et des 
chocs. Les conditions de stockage doivent être telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou 
détérioration. 

 

1.12.2 Contrôle avant pose 

 

Avant toute opération de pose, les contrôles suivants seront soumis à l’approbation du Maître d’œuvre et 
du Bureau de Contrôle seront effectués concernant : 

- Exactitude des repères de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes), 

- Conformité des ouvrages réalisés et directement liés à ceux qui doivent être posés, 

- Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le 
fonctionnement des ouvrages à poser. 

Toutes les opérations de contrôle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et à mesure de 
l'avancement des autres corps d'état.  

En cas d'erreur relevée, celle-ci doit être signalée sans retard, afin de permettre les rectifications 
éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning. 

 

1.12.3 Tolérances sur les éléments de structure 

 

Les éléments de la structure ou incorporés à la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc.) 
sont positionnés par rapport aux éléments réels de tramage, suivant les cotes indiquées sur les plans. 

Les tolérances : 

- Sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames, 

- Sur la distance entre deux points quelconques de l'ouvrage construit et la cote théorique résultant 
des plans. 

 

1.12.4 Tolérances d’implantation 

 

L'écart entre les axes réels d'un poteau et les axes théoriques d'implantation est limité à + ou - 5 mm. 

 

1.12.5 Tolérances de nivellement 

 

L'écart entre le niveau réel d'un appui (poteaux, poutres, etc.) et le niveau théorique imposé est limité à 
+ ou - 5 mm. 
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1.12.6 Tolérances de verticalité 

 

Le faux aplomb d'un poteau est limité à H/1000 avec maximum de 15 mm (tolérances non cumulables d'un 
tronçon à l'autre). 

Au cas où l'utilisation des deux critères précédents conduirait à deux valeurs différentes, c'est la plus petite 
des deux valeurs qui s'imposerait.  

Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple : 

- Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche, 

- La verticalité, 

- La section des poteaux et des poutres, 

- La distance entre éléments, 

- Les épaisseurs des éléments, 

- Le niveau d'un plancher par rapport à des niveaux de référence, 

- La dimension et l'implantation de baies ou trémies. 

L'entrepreneur doit informer le Maître d’œuvre lorsque les tolérances ci-dessus sont dépassées. 

 

1.13 DEFORMATION DES ELEMENTS DE GROS-ŒUVRE 

 

1.13.1 Calcul des déformations 

 

Les déformations sont calculées selon les règles de calcul en vigueur ou définies dans les chapitres 
particuliers du Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T. Planchers). 

 

1.13.2 Déformations admissibles 

 

Planchers courants :  

Ce sont ceux qui supportent des cloisons maçonnées ou des revêtements de sol fragiles, pour lesquels on 
évalue un fléchissement (appelé flèche active) qui, après mise en œuvre des cloisons ou des revêtements 
de sol et mise en surcharge d'exploitation, doit rester inférieur à : 

- 1/500 jusqu'à 5,00 m, 

- 0,5 cm + 1/1000 au-delà de 5,00 m. 

 

Autres planchers :  

Ce sont ceux qui ne supportent ni cloisons maçonnées, ni revêtements de sol fragiles, ainsi que les 
planchers de combles non accessibles normalement.  

Pour ces planchers, on limite leur déformabilité conventionnellement par leur fléchissement à partir de leur 
mise en service et du poids propre des ouvrages, qui doit rester inférieur à : 

- 1/350 jusqu'à 3,50 m, 

- 0,5 cm + 1/700 au-delà de 3,50 m. 
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1.14 MISE EN ŒUVRE DES CLOISONS 

 

1.14.1 Cloisons de distribution sèches 

 

Méthode de pose dite « à l'avancement », compte tenu des profils métalliques d'huisseries de portes et de 
châssis intérieurs vitrés fournis par le lot menuiseries intérieures. 

Bandes résilientes entre rails métalliques bas et dalles B.A. 

Rives basses des plaques arasées à 10 mm du sol fini, pour éviter toutes remontées d'eau par capillarité. 

Dans le cas de pièce humide, adjonction d'un polyane, ép. 100 microns, en pied de cloisons, dépassant de 
2 cm du sol fini. 

Jonctions avec huisseries de portes : traitées avec montants renforcés sur toute hauteur et intervalles 
limités à 400 mm (intervalles courants : 600 mm). 

Alternance de tous les joints des deux couches de plâtre des deux parements, y compris les raccords des 
impostes de portes avec montants doublés. 

Dans le cas de cloison de grande hauteur, les poteaux sont plus rapprochés ou doublés conformément aux 
dispositions du fabricant. 

Finition préparatoire des différents joints de plaques (raccords en ligne entre plaques, joints d'angles 
rentrants et saillants, etc.) avec les matériaux complémentaires du procédé employé : enduit spécial et 
bandes d'armatures mis en œuvre suivant prescriptions du fabricant. 

Les cloisons de distribution devront présenter un aspect de finition tel, que l'entrepreneur de peinture pourra 
exécuter directement ses ouvrages sans procéder à un ratissage. 

Les impératifs de finitions seront les suivants : 

- Bords amincis : Collage de la bande ; recouvrement et dissimulation de la bande ; finition des joints. 

- Angles rentrants : Dito, mais la 2ème phase s'effectue en deux temps. 

- Angles sortants : Dito, mais utilisation de la bande renfort d'angle avec finition par U métallique. 

- Bords francs : Dito, mais couche de finition plus large. 

- Dissimulation totale des têtes de vis type cruciforme uniquement en deux passes successives et 
croisées. 

Mise en œuvre compris saignées dans les doublages thermiques existants compris raccords pour 
préserver les caractéristiques acoustiques. 

Finitions : à peindre au lot « Peinture ». 

 

1.14.2 Cloisons de doublage 

 

Conformes aux prescriptions du fabricant (pose collée) et à l'avis technique du C.S.T.B pour ce qui 
concerne le stockage, la pose, la finition. 

Conformes aux prescriptions du "Guide de l'Isolation". 

Précautions en pièces humides ; assise du pied de cloison sur feutre bitumé type 27 S ou sur profil P.V.C 
ou talon bois, ou mortier selon coupes de principe du C.C.T.P. 

L'encastrement des canalisations par des saignées pratiquées dans l'isolant sera proscrit. 

Fixation des charges lourdes et légères par scellement à sec. 

Pose des panneaux par collage (plots de colle spéciale répartis suivant prescriptions du fabricant et 
permettant de ménager un intervalle de rattrapage de 10 mm entre le doublage et la paroi à isoler). 

Jonction avec le sol : rive inférieure des panneaux arasée à 10 mm du sol fini, de manière à laisser un 
intervalle libre évitant toute remontée d'eau par capillarité. 

NOTA :  En aucun cas les doublages ne seront arrêtés au milieu d'une paroi. 

 



VILLE DE NERVILLE-LA-FORET                 REHABILITATION DU CŒUR DE VILLAGE 

PERIGONE – Architecte                    CCTP LOT N° 05 PLATRERIE – DOUBLAGES  

                                                PHASE PRO/DCE – Mai 2018        Page : 12/20 

1.15 FINITION 

 

Finition préparatoire des différents joints de plaques (raccords en ligne entre plaques, joints d'angles 
rentrants et saillants, etc.) avec les matériaux complémentaires du procédé employé : enduit spécial et 
bandes d'armatures mis en œuvre suivant prescriptions du fabricant. 

Le traitement complet de peinture (enduit, préparation et finition) sera dû au lot « Peinture ». 

Le titulaire du présent lot devra livrer des supports parfaitement préparés, afin que les interventions du lot 
« Peinture » ne nécessite aucune préparation particulière. 

 

1.16 MATERIAUX 

 

1.16.1 Cloisons sèches de distribution (référence de base : « Placoplâtre » 

 

Composant constitué : 

- De parements en plaque de plâtre à peindre de 13 mm d’épaisseur, à bords longitudinaux amincis ; 
double parement type haute dureté (HR) pour plaques standards ou plaques résistantes au feu, 

- D'une âme composée de : 

- Montants doubles de 36 mm, entraxe 400 mm, pour hauteur h > 3,00 m, et pour les 
cloisons recevant du revêtement dur type carrelage, 

- Laine de roche M0 en panneaux semi-rigides de 45 mm d'épaisseur, 

- Renforcement de tous les montants au droit des huisseries par U métallique. 

- D'accessoires de liaison tels que semelles, potelets, rails assurant la liaison entre 
cloisons et gros œuvre ou entre éléments de cloisons. 

Dans le cas de cloisons de grande hauteur (>3 m) coupe-feu, on réalise au droit des jonctions horizontales, 
un renforcement à l'aide de bande de plâtre de 10 cm de largeur. 

 

1.17 REGLES PARTICULIERES DE MISE EN ŒUVRE 

 

1.17.1 Implantation et traçage des cloisons 

 

Au titre du présent lot, toutes les cloisons et tous les murs figurant aux plans seront positionnés et tracés y 
compris positionnement des baies libres et des blocs de portes ; en cas de difficulté ou d'erreur, il sera fait 
appel au Maître d’œuvre pour régler les problèmes d'implantation. 

 

1.17.2 Pose des huisseries métalliques 

 

Les huisseries seront fournies à pied d’œuvre par le spécialiste chargé de la menuiserie bois, avec toutes 
les pièces nécessaires à la fixation dans les cloisons, pattes, barres d'écartement, etc. 

Après traçage, il sera dû la mise en place des huisseries à incorporer dans les cloisons et, en particulier, 
incorporation dans les cloisons de cadres en bois pour fixation des huisseries, y compris toutes sujétions, 
notamment un contrôle de verticalité après exécution des cloisons. Toutes les huisseries ne permettant 
pas un fonctionnement normal des ouvrants seront déposées et reprises, ceci sans aucun supplément de 
prix. 
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1.17.3 Raidisseurs 

 

Dans les cloisons réalisées en carreaux de plâtre, il sera dû la fourniture et la pose de raidisseurs en acier 
inox à profil croix mis en œuvre selon les instructions du fabricant entre sol et plafond ; ils seront enrobés 
d'un mélange de colle et de plâtre à mouler, l'ensemble devant assurer la rigidité des cloisons 
conformément au D.T.U. 

Dans le cadre des cloisons à plaques de parement de plâtre, l'ossature sera prévue en acier galvanisé 
mise en œuvre suivant instructions du fabricant et du D.T.U. 

 

1.17.4 Bandes résilientes 

 

En tête des cloisons, il sera dû la fourniture et la mise en œuvre d'une bande résiliente de marque connue 
(PHALTEX ou similaire) à l'agrément de l’Architecte et du Maître d’œuvre, et indications de la norme 
NF.P.72.202.1, NF.P.72.202.2 et P.72.202.3 (DTU N°25.31) à ce sujet. 

 

1.17.5 Pose des trappes de visites 

 

Les trappes de visites avec bâtis bois pré-percés et fraisés seront fournis par l'entrepreneur du lot 
« Menuiseries intérieures » qui devra également l'approvisionnement du chantier. 

La distribution dans les étages, le réglage et la pose sont à la charge de l'entrepreneur du présent lot qui 
devra également la fourniture de la visserie. 

 

1.17.6 Passage de fils électriques 

 

Le passage des canalisations électriques en attente dans l'âme des cloisons est à la charge du présent lot. 

L'entrepreneur tiendra compte de la sujétion causée par le passage des descentes de fils et s'entendra 
principalement avec l'électricien pour repérer les points de descentes des fileries après finition de ses 
travaux. 

Les raccords après filerie seront faits par l'électricien. 

 

1.18 CONTROLE ET ESSAIS 

 

Tous les essais, contrôles et études nécessités par les travaux ou demandés par le Maître d'œuvre ou le 
Bureau de Contrôle seront effectués par un organisme proposé par l'entreprise et agréé par le demandeur, 
les frais en résultant étant à la charge de l'entreprise. 

Toutes les parties ou l'ensemble des ouvrages reconnus défectueux ou incomplets seront remplacés 
immédiatement par l'entrepreneur du présent lot, sans aucune plus-value. 
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1.19 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES FAUX-PLAFONDS 

 

1.19.1 Nature et qualité des matériaux 

 

1.19.1.1 Qualité des faux plafonds 

 

Les dalles acoustiques seront conformes aux prescriptions techniques portées dans les articles ci-dessous 
du présent CCTP. 

 

La qualité des dalles proposées en référence devra être respectée. En cas de changement de matériaux 
par l’entreprise, le matériau proposé en remplacement devra avoir des qualités techniques au moins 
égales à celles du matériau proposé en base. 

 

Toutes les précautions seront prises lors de la mise en œuvre pour éviter toutes détériorations des 
peintures. 

 

Toutefois, si certaines dégradations venaient à se produire à la pose, il sera procédé : 

- Soit au remplacement des éléments défectueux, 

- Soit aux retouches de peinture sur place avec les mêmes peintures que celles prévues en usine. 
 

Tous les matériaux en plâtre seront stockés à l’abri des intempéries et de l’humidité. 
 

Les plaques devront être exempts de toute fissure ou cassure pouvant mettre en cause la stabilité ou la 
durabilité des ouvrages. 

 

Elles seront mises en place en parfait état, toutes faces et arêtes. 
 

1.19.1.2 Profils en tôle pliée 

 

Les profils apparents et profils de calfeutrement en rives seront réalisés en tôle pliée prélaquée d’usine. 
 

1.19.1.3 Assemblages 

 

Les plus grandes précautions seront prises pour la réalisation des assemblages notamment au niveau 
des changements de directions et coupes biaises. 
 

Des précautions seront prises au niveau des contacts métal sur métal différents pour éviter les 
phénomènes électrolytiques pouvant être à l’origine de corrosion accélérée. 
 

1.19.1.4 Protection des profils primaires 

 

Les profilés primaires non apparents seront protégés par galvanisation à chaud. Le produit zinc déposé 
sera au minimum de 300g / m² double face. 
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L’entrepreneur soumissionnaire devra indiquer dans sa proposition, le procédé de galvanisation prévu 
pour les profils proposés. 
 

Les éléments seront protégés sur toute leur largeur et notamment à l’intérieur des parties tubulaires ainsi 
que dans les plis et sertissages. 
 

1.19.1.5 Tenue au feu 

 

L’entreprise est astreinte à se soumettre aux conditions de la réglementation en vigueur concernant la 
sécurité et protection incendie tant en ce qui concerne les matériaux utilisés qu’en accessoires et 
notamment les fixations. 
 

L’entrepreneur ne saurait se prévaloir d’indications du présent document pour ne pas assurer toute mise 
en conformité aux règlements susvisés. 
 

1.19.1.6 Réservations 

 

Toutes les réservations à prévoir au niveau des faux plafonds pour les autres entreprises 
intervenant sur le chantier seront à la charge du présent lot. 

 

1.19.2 Mise en œuvre  

 

1.19.2.1 Travaux préparatoires 

 

Rappel : les travaux ne devront commencer qu'une fois la construction satisfaisant aux conditions définies 
aux prescriptions communes : 
 

- Implantation – traçage, avant exécution des ouvrages horizontaux, il sera procédé à l'implantation de ces 
ouvrages en matérialisant leur niveau sur les ouvrages verticaux auxquels ils se raccorderont, ou vérifié 
que le tracé, le cas échéant déjà effectué, soit correctement implanté. 
 

- Raccord avec les points singuliers, avant montage du plafond, il sera procédé à la mise en place des 
dispositifs particuliers indiqués dans la suite du texte pour l'exécution des raccords avec les parois 
verticales déjà existantes ou à vernir (cloison de distribution), au droit des joints de gros œuvre. 
 

- Incorporation – isolation, les conduits et incorporations diverses devront de préférence être déjà en 
place. 
 

1.19.2.2 Raccords / Calfeutrements / Etc. 

 

Au droit des ouvrages, l’entrepreneur du présent devra implicitement : 

- L’exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc. afférents aux ouvrages 
des autres corps d’état. 

- Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc… nécessaires au droit des menuiseries, huisseries, 
canalisations ou autres. 

- Tous les raccords de finition en rives après exécution des plinthes et revêtements verticaux scellés, le 
cas échéant. 

- Ces raccords, calfeutrements, font implicitement partie des prestations du marché du présent lot. 
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- Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également à sa charge l’exécution des raccords des 
percements, scellements, rebouchages, exécutés par les autres corps d’état. 

- Dans le cas toutefois, ou ces travaux sont consécutifs à des erreurs d’exécution à des malfaçons ou à 
des retards d’exécution d’autres corps d’état, le présent ne pourra se refuser à les exécuter, mais les frais 
en seront supportés par le ou les corps d’état responsable. 
 

1.19.2.3 Protection et nettoyage 

 

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour protéger lors de l’exécution de 
ses travaux, tous les ouvrages pouvant être tâchés par le plâtre ou la colle. 
 

Après finition et après exécution des raccords, tous les ouvrages qui n’auraient pas ou imparfaitement été 
protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d’ouvrages en bois apparent, les protections devront 
être absolument efficaces, aucune projection ni souillure n’étant tolérée. 
 

Dès finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux 
salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement 
nettoyés de tous déchets de plâtre pouvant nuire à une parfaite adhérence des revêtements de sols 
prévus. 
 

Tous les déchets de plâtre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du bâtiment. 
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

2.1 ENDUIT PLATRE 

 

Réalisation d’enduit plâtre projeté en plafond, qui auront une épaisseur de 0,015 m et seront exécutés de 
la manière suivante : 

- Sous couche au plâtre gros, 

- Couche de finition au plâtre fin. 

Les enduits seront dressés sur nus et repères, leurs surfaces seront donc régulières et sans défaut. 

Les arêtes seront garnies de profilés métalliques galvanisés, à prévoir toute hauteur. 

Les angles saillants et cueillies seront parfaitement verticaux. 

L'utilisation de plâtre morts ou rebattus est interdite. 

L’ensemble des plâtreries sera considéré comme terminée que lorsque l'ensemble des projections en 
plâtres sur murs, sols et ouvrages à proximité auront été entièrement nettoyés. 

 
  Localisation : 

Suivant indication des plans et coupes architecte, et notamment, liste non exhaustive : 

En raccords sur murs et plafond de la zone de la salle des fêtes, côté cuisine, suite aux 
démolitions. 
Façon de « bandeau » périphérique en encadrement, de part et d’autre, de la porte d’accès à la 
salle des fêtes. 

 

2.2 CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE 

 

Fourniture et pose de cloisons en carreaux de plâtre à parement lisse, de 7 ou 10 cm d’épaisseur suivant 
indication des plans architecte, ne nécessitant pas l'application d'un enduit plâtre. 

Les carreaux utilisés devront répondre aux spécifications de la norme NF P 72 301. 

Le matériau de liaison des carreaux (colle) sera soumis à l'avis technique. 

Les joints et raccords au plâtre P.G.C. sont interdits. 

Les éléments métalliques de liaison ou renforts seront protégés contre la corrosion (norme  

NF A 91 121) 260 gr/m² de zinc. 

Les baguettes des angles sortant seront en acier galvanisé. 

Les matériaux résilients entre la cloison et le gros-œuvre seront constitués de : 

- Bande d'aggloméré de fibres de bois imprégnées au bitume, 

Ou 

- Bande de liège de 3 à 10 mm d'épaisseur (bande verticale) ou de 10 à 20 mm (bande horizontale 
et de largeur égale à l'épaisseur des carreaux annexes). 

Carreaux de plâtre pleins et carreaux hydrofuges pour pièces humides, de chez PLATRE LAFARGE ou de 

qualité équivalente (avis technique à fournir). 

Conforme au DTU 25.31 de juin 1985 avec les précisions suivantes :  

- Lisse basse U plastique, 

- Jonction entre cloisons de doublage du type pénétration non traversante, 

- Pour les liaisons avec les plafonds, les carreaux du dernier rang sont coupés à une hauteur au 
plus égale à 2 cm augmentée de l'épaisseur de la couche résiliente, la jonction sera réalisée à 
l'aide d'un matériau résilient, 

- Angle saillant protégé par baguette en acier galvanisé H = 2 m 
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  Localisation : 

Suivant indication des plans et coupes architecte, et notamment, liste non exhaustive : 

 Les cloisons de distribution des sanitaires et du dégagement, 
 Les cloisons situées vers la cuisine de la salle des fêtes. 

 

2.3 DOUBLAGE POLYSTYRENE EXPANSE ELASTIFIE 

 

Fourniture et pose de doublage de type DOUBLISSIMO 30 avec pare-vapeur des Etablissements 
PLACOPLATRE ou strictement équivalent, composé d’un panneau polystyrène expansé élastifié Ultra 
Th A de couleur grise et d’une plaque de cartonnée standard épaisseur 13 mm hydrofuge, collé au 
mortier adhésif réparti par plots de colle côté isolant, ensemble comprenant : 

-       Compris réservations pour passage des canalisations et éléments divers. 

- Calfeutrement en pied de doublage. 
- Les joints et les angles seront traités par bande armée et cornières d’angle suivant avis techniques du 

Fabricant. 
- La mise en œuvre sera conforme à la règlementation en vigueur, aux avis techniques et 

recommandations du Fabricant.  

-       Classement au feu A1.  

-     Epaisseur d’isolant 130 mm de  po l ys t yrène  e xpansé  é las t i f i é ,  l am bda  =  0 ,0 30  W  (m .K) ,  

- Résistance thermique : 4,40 m².K/W. 

 
  Localisation : 

Suivant indication des plans et coupes architecte, et notamment, liste non exhaustive : 

 Doublage thermique et phonique du mur de façade des sanitaires, 
Doublage thermique et phonique du mur des sanitaires donnant sur les locaux des services 
techniques. 

 

2.4 SUJETIONS PARTICULIERES DE MISE EN ŒUVRE 

 

L’entreprise devra tous travaux pour bonne finition de ses ouvrages, et notamment, liste non exhaustive : 

- Prévoir tous systèmes d’accroche au droit des poteaux BA et pour tout ouvrage existant jouxtant les 
ouvrages du présent lot. 

- L’entrepreneur du présent lot devra toutes les sujétions de découpes et raccords soignés de jonction 
conformément aux indications des carnets de détail. 

- Concernant les calfeutrements CF et acoustiques autour des descentes et tuyauteries, les joints 
phoniques au droit des divers appareils bruyants tels que appareils sanitaires, appareils de 
climatisation les matériaux utilisés devront être compatibles avec des supports (plâtre, mousse, etc.). 

- L’entrepreneur du présent lot devra tenir compte des joints de dilatation existants et des joints de 
fractionnement conformément à la législation en vigueur. 

 

Localisation :  

Pour l’ensemble de l’opération. 
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2.5 CALFEUTREMENTS 

 

A chaque traversée de cloison par les réseaux techniques (canalisations, chemins de câbles, 
etc.) tels qu’indiqués sur les plans de synthèse, l’entreprise du présent lot doit assurer le 
calfeutrement au plâtre afin de reconstituer le coupe-feu et l’isolation phonique entre les locaux 
concernés. 

 

Localisation :  

A la demande des corps d’état techniques. 

 

2.5.1 Scellement et calfeutrement des bâtis et huisseries 

 

L'entrepreneur du présent lot devra le scellement et le calfeutrement des bâtis et huisseries des 
blocs portes à intégrer dans ses ouvrages ainsi que toutes sujétions pour saignées et 
rebouchements pour passage des gaines techniques des corps d’état techniques. 

 

Localisation :  

L'ensemble des blocs portes bois de l'opération. 

L’ensemble des compléments de menuiserie intérieure. 

L’ensemble des ébrasements, tableaux, voussures et appuis en raccordement avec les nouvelles 
menuiseries. 

 

2.5.2 Cornières d’angle 

 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose d’une cornière 50 x 50 aluminium 
prélaquée RAL 9010 sur 2,00 ml ht pose vissée collée. 

 

Localisation :  

A prévoir toute hauteur pour angle du placard à balais de la cuisine. 
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2.6 OUVRAGES OMIS OU INSUFFISAMMENT DECRITS 

 

Tous les ouvrages non traités implicitement ou explicitement dans ce descriptif mais nécessaires à la 
réalisation complète du projet devront être prévus et seront exécutés par le présent lot. 

 

Pour toute « imprécision » qui serait perçue et/ou ressentie par l’entreprise dans le cadre de l’étude et qui 
ne ferait pas l’objet d’un échange en cours d’étude directement auprès du Maître d’œuvre ou sur la 
plateforme, il sera hors de question en cours de chantier de considérer ce « manquement » éventuel. 

A défaut d’échange, donc, l’entreprise est censée avoir tout compris et comptabilisé dans son étude et 
son offre. 

 

Nota : 
L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a, ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du corps d’état dont elle est responsable. Afin d’assurer la bonne 
exécution, l’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer 
dans le prix d’une construction à forfait pour une parfaite finition des travaux. 

 

L’entreprise prévoira à charge l’ensemble des travaux, main d’œuvre, matériel et fourniture diverse pour 
l’exécution complète, parfaite et sans aucune réserve de sa part, compris aléas de chantier. 

 


