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1. GENERALITES

Le présent C.C.T.P consiste a décrire les travaux de réhabilitation du cceur de village 95590 NERVILLE
— LA — FORET pour le lot N° 01 VRD/Espaces Verts.

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1.1 Documents a fournir par I'entreprise

L'Entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude compléte des ouvrages a
réaliser soumise a l'approbation du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Controle. Cette étude doit
comprendre les documents suivants :

AU DEBUT DU CHANTIER :

Plans de principe des ouvrages.

Besoins pour réservations éventuelles a fournir aux autres corps d'état.
Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.
Référence, qualité et provenance des produits et procés-verbaux.

EN COURS DE CHANTIER :

Plans d'exécution des ouvrages.

Plans d'atelier et de chantier.

Notes de calcul.

Certificat de provenance des matériaux et composants
Procés-verbaux

A LA FIN DES TRAVAUX :
Les plans de récolement.

Pour la réception des travaux, I'Entrepreneur doit fournir & la Maitrise d'ouvrage I'ensemble des plans
réellement exécutés avec la mention DOE.

1.1.2 Documents et textes de références

L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et reglements administratifs
qui s'appliquent & cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les
travaux objet du présent C.C.T.P.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales.

L'ensemble de la réglementation étant applicable, 'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés par
le R.E.E.F.

L’entreprise s’engage a signaler aux maitres de l'ouvrage et de l'ceuvre les modifications de
réglementations intervenues apres I'obtention du marché.

PERIGONE - Architecte CCTP LOT N° 01 VRD/ESPACES VERTS
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L'entreprise devra respecter I'ensemble des normes en vigueur :

-D.T.U.
- R.E.E.F.

- Code de la Construction et de I'Habitation

- Publications du C.S.T.B et de 'A.F.N.O.R

- Réglements de sécurité

- Réglements sanitaires départementaux

- Documents du CCTG et dispositions du CCAG
- Etc. Liste non limitative.

VRD

Les fascicules concernés sont, entre autres :

-N°02:
-N°03:

- N° 04 : titre |
-N°23:
routes,
-N°25:

-N° 26 :

-N° 27

-N° 28 :

-N° 29, 31, 37:
-N°32:

- N° 62, Titre 1,
Section 1:
BAEL 91,

-N° 63, 64 :
-N°65:

-N° 68 :
-N°70:
-N°71:

- Fascicule SETRA :
faible trafic.

Travaux de terrassements,

Fourniture de liants hydrauliques,

Acier pour béton armé,

Granulats routiers & employer sur les chantiers relevant de la direction des

Exécution des corps de chaussées,
Exécution des enduits superficiels,
Fabrication et mise en ceuvre des enrobés,
Chaussées en béton de ciment,
Chaussées pavées, bordures, caniveaux,
Construction des trottoirs,

Regles techniques de calcul de béton armé selon le méthode des états limites,

Bétons non armés, mortier, travaux de maconnerie,

Exécution des ouvrages en béton armé et précontraint,

Exécution des travaux de fondations et ouvrages annexes,

Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes,

Canalisations d'eau, accessoires et branchement,

Structures types de chaussées neuves et conception des chaussées neuves a

En outre, pour le réseau d'assainissement, I'entreprise doit se conformer & la circulaire ministérielle du 6
Juin 1973 et & la circulaire du 24 Mai 1963, ainsi qu'aux textes les modifiant.

CCTG

Fascicule 29 : construction et entretien des voies, places et espaces publics pavés et dallés en béton ou

en roche naturelle.

Fascicule 31 : bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton.
Fascicule 32 : construction de trottoirs.

Fascicule 63

Fascicule 64 Travaux de maconnerie et de béton

Fascicule 65

Fascicule 70 : canalisations d’assainissement et ouvrages annexes.
Fascicule 81-13 bis : Travaux de VRD.

PERIGONE - Architecte
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ESPACES VERTS

- DTU 20.1 3 - Drainages.

- P 10-202-1 XP 10-202-1/A1

- P10-202-2

- XP10-102-2/A1

- P 10-202-3

- XP 10-202-3/A1

- P06-002 modifiée et P06-006

- Normes relatives aux produits de pépiniéres

- NF V 12-054: coniféres d'ornement, spécifications particuliéres.
- NF V 12-055: arbres d'alignement et d'ornement, spécifications particulieres.
- NF V 12-057: arbustes a feuilles caduques ou persistantes, spécifications particuliéres.
- NF V 12-058: plantes grimpantes et sarmenteuses, spécifications
particuliéres.
- NF V 12-059: plantes dites de terre de bruyére, spécifications particuliéres.
- Norme concernant les fertilisants et produits phyto-sanitaires
- NF U 44-001: amendements calciques et magnésiens ; dénominations et spécifications.
- NF U 44-051 + additif 1: amendements organiques : dénomination et spécifications.
- NF U 44-201: sulfates de calcium : dénominations et spécifications.
- NF U 44-202: sulfates de magnésium : dénominations et spécifications.
- NF U 44-551: supports de culture : dénominations et spécifications.

Code forestier

Arrété du 25 avril 1972 - SOC ministére de I'Agriculture : établissement du certificat d'origine

conformeément au réglement technique du contréle des semences destinées a l'engazonnement des

1.2 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Prévoir tous moyens de sécurité nécessaires et suffisants conformément a la réglementation en vigueur
pour I'ensemble du chantier et si existantes, aux prescriptions propres au plan d'hygiéne et de sécurité
du Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour satisfaire aux nouvelles regles de sécurité, de santé
et de conditions de travail, en collaboration avec le coordinateur de chantier en matiére de sécurité et
de protection de la santé.

Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant
de son marché.

13 DIMENSIONNEMENT - INDICATIONS

Certains dimensionnements et certaines indications sont donnés a titre indicatif, I'entreprise devra
les vérifier et ne pourra en aucun cas arguer d'une erreur formulée au présent document pour réclamer
des travaux non prévus a son bordereau. Le projet définitif sera établi au moment de I'exécution sans
gue pour autant I'offre forfaitaire de I'entreprise ne soit remise en cause a ce moment.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

14 PLANS — DETAILS — DOCUMENTS D’EXECUTION

L'entrepreneur devra établir, dans un délai maximum de trois semaines a compter de I'ordre de service,
tous les plans, dessins, notes de calcul (ils seront remis au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrble
avant le démarrage des travaux.

Les modifications et rectifications éventuelles seront faites au plus tard six semaines avant la date fixée
pour la pose du premier ouvrage.

Aprés agrément, le Maitre d'ceuvre fera retour d'un exemplaire de ces documents a I'entrepreneur pour
exécution. Celui-ci en transmettra un exemplaire aux lots concernés pour information ou exécution
si leurs ouvrages ou parties d'ouvrages doivent étre réalisés suivant les indications portées sur ces
documents.

1.5 DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux est fixé suivant le planning de I'OPC, un planning contractuel sera joint
au marché des entreprises et notifié avec les ordres de services généraux.

1.6 TRAITEMENT ET GESTION DES DECHETS

Les gravats seront obligatoirement déposés dans des bennes situées dans I'enceinte du chantier,
I'évacuation sera immédiate des que la ou les bennes seront pleines.

Dans tous les cas, une benne sera disponible pour assurer en permanence le stockage des gravats.

L’entreprise titulaire du chap 01 Terrassement - Gros ceuvre - Base vie - Echafaudage devra prévoir un
dispositif de stockage sélectif des déchets dans la zone chantier.

Il sera composé de 3 bennes a déchets pour tri sélectif ;

- 1 pour le tout venant (non valorisable)
- 1 pour le papier et les emballages carton-bois (valorisable)
- 1 pour les métaux (valorisable)

Nota : Prévoir tous compléments selon PPSPS du coordonnateur SPS.

Dispositions relatives au traitement et a la valorisation des déchets de chantier

Chaque entreprise devra fournir et indiquer dans son offre les éléments de prix et les modes
opératoires concernant la gestion et I'élimination des déchets de chantier. Traitement des déchets, tri
sélectif, filieres de valorisation, sont autant d’éléments qui doivent étre pris en compte par chacun.

RAPPEL des TEXTES

La loi « déchets » du 13 juillet 1992 précise qu’a compter du 1€' juillet 2002 (dernier délai), ne seront
plus admissibles sur les centres d’enfouissement techniques que des déchets dits ultimes (est considéré
comme déchet ultime tout déchet qui n’est plus susceptible d’étre traité dans des conditions techniques
et économiques du moment, par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractére
polluant ou dangereux).
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Les deux solutions possibles sont :
1. Le triinterne
2. La délégation a un centre de tri agréeé.

1.7 REGLEMENTATION THERMIQUE

SANS OBJET, RT 2012 non applicable.

1.8 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE

Les parties de batiment construites doivent répondre a la derniere Réglementation Acoustique
concernant l'isolement au bruit aériens, l'isolement aux bruits de chocs, l'isolement vis a vis des bruits
d'équipements et l'isolement vis a vis des bruits extérieurs. Par conséquent, lI'entreprise se doit de prendre
connaissance de la NRA et de mettre en ceuvre correctement les matériaux et matériels adéquats pour
satisfaire complétement les exigences de cette nouvelle réglementation.

1.9 DEMARCHE HQE

SANS OBJET.

1.10 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES VRD

1.10.1 Obligations relatives a la conduite du chantier

L'Entreprise devra faire son affaire personnelle auprés des autorités compétentes afin d'obtenir toutes
autorisations nécessaires pour la circulation des engins et camions, I'aménagement des acces, le
stationnement des véhicules, l'implantation des palissades, etc.

L'Entreprise sera tenue responsable des dégats éventuels causés a la voirie par les transports d'engins
lourds, transports de terre, etc.

Pendant toute la durée des travaux de terrassements, gros-ceuvre - VRD et finitions, et ceci de fagon
permanente, elle devra faire exécuter les décrottages des pneus, les nettoyages de voirie qui s'avéreront
nécessaires. De ce fait I'Entreprise comprendra dans son offre toutes les installations et locations de
matériels qui seront indispensables a la tenue en parfait état des voiries publiques et abords de chantier.

Le Maitre de I'Ouvrage répercutera a I'Entrepreneur les amendes et pénalités qui lui seraient infligées par
les Services de Police pour non respect des obligations ci-dessus.

L'acces au chantier sera placé sous la seule responsabilité de I'Entrepreneur et particulierement contr6lé
pendant I'exécution des travaux de terrassements de maniére a prévenir tout risque d'accident.
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1.10.2 Servitudes publigues ou privées

L'Entrepreneur sera tenu de s'assurer avant le démarrage de ses travaux de terrassements s'il existe ou
non des servitudes publiques ou privées sur I'emprise du chantier (cables, lignes téléphoniques, égouts,
conduites, etc.).

Dans l'affirmative, I'Entrepreneur entreprendra toutes démarches nécessaires pour en demander la
dépose ou la modification de parcours.

Les frais afférents a ces modifications seront a la charge du Maitre de I'Ouvrage, sauf en cas d'accident
survenant pour cause de non observation des obligations énoncées ci-avant.

1.10.3 Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public ou privé devront toujours
étre maintenus en parfait état de propreté, et ce quotidiennement.

1.10.4 Responsabilités de I'entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres
occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux
publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a
proximité dus & un manque de protection ou de signalisation.

1.10.5 Sauvegarde des constructions existantes a proximité

Le projet comprend la réalisation d'ouvrages en mitoyenneté d'éléments batis existants.

En conséquence, I'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des
obligations et sujétions d'exécution spéciales qui lui serontimposées par ces conditions de chantier
particuliéres.

L'Entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et
sauvegarder dans leur état actuel cette construction existante pouvant subir du fait de ses travaux,
directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.
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1.10.6 Disposition sur les matériaux

Les matériaux destinés a la construction des ouvrages auront les provenances désignées ci-apres :
1/ Granulats pour béton ou mortier :
- Carriéres ou sabliéres dont la localisation sera précisée sur I'offre.

2/ Matériaux pour corps de chaussée, couche de surface, enduits superficiels, enrobés, trottoirs :
- Dito ci-dessus.
Ceci concerne :

- Les gravillons et sables pour enduits et pour imprégnation,

- Les granulats 0/2, 2/6, 3, 3/6, 3/10, 3/14, 6 et 0/20 pour bétons bitumineux,

- Les granulats pour couches de base et de fondations 10/14 ou 0/31,5 dioritiques,
- Les granulats pour couche de forme 0/100 et 30/80 calcaires ou dioritiques.

3/ Ciment et acier pour béton armé :
- Usines agréées par le Maitre d'ceuvre.

4/ Fers pour échelons, fonte ou acier pour organes de fermetures métalliques, etc. :
- Dito ci-dessus.

5/ Tuyaux et drains :

Les matériaux seront répandus a une température supérieure a 100°. Un thermométre devra se trouver
en permanence sur le chantier pour effectuer régulierement les contréles de températures.

Les fourreaux et tuyaux circulaires préfabriqués pour les ouvrages a écoulement libre (collecteurs et
branchements), seront :

- pour un diameétre égal ou inférieur a 250 mm, ainsi que pour tous les tuyaux "eaux usées" supérieurs a
250 mm : en ciment armé, série 9.000.

Les tuyaux seront a manchons avec butée caoutchouc et deux joints anneaux de caoutchouc (les pieces
de raccord éventuellement nécessaires sur les branchements seront de méme série).

Les classes de résistance pour les tuyaux devront étre indiquées a la peinture sur les tuyaux fournis, et
justifiées par l'entrepreneur.

Matériaux approvisionnés :

Tous les matériaux et fournitures seront vérifiés et regus avant leur emploi.

lIs seront, a cet effet, disposés par I'entrepreneur conformément aux instructions du Maitre d'ceuvre.
L'entrepreneur sera tenu de faire remplacer sur le champ ceux qui seront rebutés.

S'il ne se conforme pas a cette prescription, le Maitre d'ceuvre pourra, aux frais de l'entrepreneur faire
transporter d'office aux décharges publiques, les matériaux et produits rebutés.

L'entrepreneur aura a supporter tous les frais relatifs a la verification et a la réception des materiaux et
fournitures, ainsi que les frais des analyses que le Maitre d'ceuvre pourrait ordonner.

Toutefois, les matériaux et fournitures qui, soit au moment de I'emploi, soit apres, jusqu'a la réception des
ouvrages seraient reconnus défectueux ou avariés seront rebutés et remplacés aux frais de
I'entrepreneur.
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1.11 CANALISATIONS ENTERREES

1.11.1 Généralités

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions des DTU 60.32-60.33-60.41 et de la Norme NF P 41-
201 code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et d'installations sanitaires
urbaines, ainsi que :

- Note technique n° 147 du CSTB
- Fascicule du Ministére de I'Equipement 70.71 et 76.76 bis.

1.11.2 Exécution des tranchées et remblaiement

1.11.2.1 Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites ci-aprés, toutes les tranchées a exécuter dans le cadre des
travaux a la charge du présent corps d'état s'entendent en terrain de toute nature et quelles que soient
les difficultés d'extraction.

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en
fonction de la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de dallages
existants, de bancs de pierres ou de roches ou d'ouvrages de toutes natures en magonnerie ou autres
éventuellement rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes souches ou racines.

1.11.2.2 Exécution des fouilles pour tranchées

Les tranchées pourront étre réalisées par engins mécaniques, avec finition de la fouille & la main
ou entierement & la main, selon le cas.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et
pointerole, du marteau piqueur, etc. ainsi que la découpe de tous les aciers a béton rencontrés.

Les prestations du présent corps d'état comprendront tous mouvements de terre et manutentions,
notamment tous jets de pelle, montages, roulages, etc. nécessaires dans le cadre de I'exécution
des travaux et I'évacuation des terres devant étre enlevées hors du chantier.

L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.
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1.11.2.3 Parois et fonds de fouilles

Les fonds de fouilles seront dressés d'une maniére réguliére selon la pente prévue.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, le degré d'inclinaison a définir
en fonction de la nature du (ou des différents) terrain(s) rencontré(s). Dans le cas ou I'entrepreneur
ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais entrainés par des
éboulements éventuels lui seraient imputés.

Les blindages de tranchées et utilisation d’engins Radiocommandés pour les travaux en tranchées
seront vivement recommandés conformément aux Regles de Sécurité du Travail.

1.11.2.4 Evacuation des eaux de ruissellement

Pendant I'exécution des travaux, l'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en
assurant I'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, I'entrepreneur prévoira
en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles, fossés, etc. nécessaires pour
permettre I'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux

1.11.2.5 Eaux dans les fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-apres, il est spécifié que dans le cas de présence d'eau (eaux
de ruissellements extérieurs ou eaux survenant par les parois ou par le fond), I'entrepreneur devra en
assurer I'épuisement et I'évacuation et prendre toutes dispositions utiles sans que ces prestations
puissent donner lieu a un supplément de prix.

Ces dispositions seront a la charge de I'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

1.11.2.6 Blindages et étaiements

L'entrepreneur aura a sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui
s'avéreraient nécessaires, sauf spécifications contraires explicites ci-apres.

1.11.2.7 Remblaiements

Les remblais a réaliser seront a exécuter avec une GNT 0/60.

Préalablement a l'exécution de tous remblais, la tranchée devant étre remblayée devra étre
soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matiéres végétales, etc.
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1.11.2.8 Remblaiement trés soigné en terre ou matériau de granulométrie fine (sablon)

Depuis dessus du lit de pose jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau.

Au-dessus de ce remblai treés soigné, exécution d'un remblai courant, arasé au niveau voulu en fonction
de la finition du terrain en surface.

Ce remblai sera mis en place par couches successives de 0,20 m d'épaisseur arrosées et
compactées l'une apreés l'autre afin que la densité en place soit au moins égale a 95% de la valeur
optimale déterminée a I'essai Proctor modifié.

Le compactage de ces remblais de tranchées sera réalisé avec tous les soins requis pour obtenir
la compressibilité exigée en fonction des ouvrages de surface au-dessus, et plus particulierement
pour les tranchées sous voiries, trottoirs, etc.

Le Maitre d'ceuvre pourra imposer les degrés de compacité a obtenir.

Le Maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des essais dont les frais seront a la charge de
I'entrepreneur dans le cas de résultats non conformes.

1.11.2.9 Démolition et réfection d'ouvrages de surface

Dans le cas de tranchées a réaliser dans voiries, trottoirs, parkings ou autres surfaces avec revétement,
I'entrepreneur doit démolir le revétement et le reconstituer a l'identique aprés coup, y compris les
couches de fondations.

Ces travaux devront étre trés soigneusement réalisés, les rives proprement coupées et
rectilignes.

La réfection devra se faire avec le méme matériau que celui existant, de granulométrie et de finition
identiques.

Dans le cas de tassements, I'entrepreneur devra recharger le revétement jusqu'a stabilisation au
niveau exact du revétement existant.

1.11.2.10Fond de tranchées sous le niveau de la nappe phréatigue

Dans le cas ou le fond des tranchées se situe & un niveau inférieur a celui de la nappe
phréatique, il devra étre procédé a un rabattement de nappe.

Le choix du procédé a utiliser pour ce rabattement de nappe est laissé a I'entrepreneur.

Les frais de ce rabattement de nappe sont compris dans le prix global forfaitaire du marché
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1.11.2.11 Sécurité des ouvriers dans les tranchées

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer dans tous les cas la sécurité des ouvriers
dans les tranchées, en application des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

Cette sécurité pourra étre assurée selon la nature du terrain et les conditions du chantier :

- Par des parois talutées : degré d'inclinaison en fonction de la nature du terrain.

- Par un blindage de la tranchée, non jointif dans les cas courants ou jointif si la nature du sol ou
les conditions météorologiques I'exigent.

1.12 ASSAINISSEMENT

1.12.1 Fournitures et matériaux

Les fournitures, matériaux et matériels et les éléments préfabriqués entrant dans les ouvrages et
prestations du présent marché, devront répondre aux spécifications suivantes.

Conformité aux normes :

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures et éléments préfabriqués faisant I'objet de normes
NF, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que ceux répondant a ces normes.

Conformité aux CCTG et DTU :

Tous les matériaux, matériels, fournitures et éléments préfabriqués devront répondre aux conditions
et prescriptions des CCTG (fascicule 70) et DTU 60.32, 60.33, 60.41 et de la norme NF P 41.201.

Conformité aux normes et Avis Technigues des fournitures essentielles :

En ce qui concerne plus particulierement les matériaux, matériels, fournitures et éléments préfabriqués
essentiels, ne pourront étre mis en ceuvre que ceux répondant aux normes ou Avis Techniques.

Protection contre la corrosion :

Tous les éléments, articles et fournitures a mettre en ceuvre devront impérativement étre munis d'une
protection garantie contre la corrosion.

Le type et la nature de ces protections contre la corrosion devront étre adaptés a la composition des
différentes eaux usées rencontrées.

Protection cathodique des canalisations :

Dans les cas visés au CCTG, ou une protection cathodique est nécessaire, elle sera a réaliser dans
les conditions définies dans celui-ci.
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Autres protections :

Le cas échéant, I'entrepreneur devra proposer les dispositifs de protection, qu'il y aurait lieu de poser
ou les précautions a prendre, en fonction :

- De la nature des canalisations, etc.
- De la nature des terrains traversés.

1.12.2 Contrdle et réception des matériaux sur chantier

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des fournitures sur
chantier avant mise en ceuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une certification, le contrdle se bornera a la
vérification du marquage et au contrble de l'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra justifier
leur conformité. Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélevements
et des essais par un organisme de son choix, aux frais de I'entrepreneur.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement
remplacés.

1.12.3 Obligations auxquelles devront répondre les réseaux

Le (ou les) réseau(x) quels qu'ils soient ainsi que les ouvrages annexes, devront toujours
répondre a un minimum d'obligations, dont notamment les suivantes.

Etanchéité :
L'étanchéité devra étre parfaite, pour éviter toutes fuites ou pénétrations d'eaux extérieures.

Gel :

Toutes dispositions devront étre prises, et principalement la profondeur d'enfouissement, pour garantir
les canalisations contre les effets du gel, cette profondeur minimale étant fonction du site et de la
région.

Résistance mécanique :

Tous les ouvrages du réseau, c'est-a-dire les canalisations, les regards et les autres ouvrages
annexes, devront toujours résister aux charges auxquelles ils pourront étre soumis en fonction de leurs
emplacements.

La classe de résistance des tuyaux devra étre déterminée en fonction :

- De la hauteur du remblai au-dessus.

- Du diamétre.

- Des surcharges, auxquelles le sol en surface au-dessus seront soumises.

PERIGONE - Architecte CCTP LOT N° 01 VRD/ESPACES VERTS
PHASE PRO/DCE - Mai 2018 Indice A Juin 2018 Page : 17/48



VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

Dans certains cas, il pourra, le cas échéant, s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage en béton
du tuyau.

Tenue aux agents chimiques :

Les matériaux et éléments constitutifs du (ou des) réseau(x) devront étre adaptés a la composition
chimique tant des fluides qu'ils contiennent (eaux, effluents), que des terrains dans lesquels ils sont
enterrés.

1.12.4 Nettoyage et curage

L'ensemble des canalisations devra toujours pouvoir étre aisément nettoyé et curé :

- Pour les petits diameétres par le nombre et I'emplacement des regards et les tracés d'allure
rectiligne des troncons entre regards.

- Pour les gros diamétres par le nombre et 'emplacement des regards visitables.

1.12.5 Pentes des canalisations

Dans les cas courants, les canalisations seront posées avec une pente assurant un auto curage
suffisant, c'est-a-dire supérieure & 2 cm/m sous dallage pour les réseaux EU et 1 cm/m sous dallage
pour les EP.

Avec ces pentes minimales, la mise en ceuvre devra étre trés précise et le réglage devra se faire
au laser.

Le profil en long de la canalisation ne devra accuser absolument aucune contre-pente, si minime
soit-elle.

1.12.6 Branchements a I'égout

Branchement a I'égout existant.

La pente de la canalisation de branchement a I'égout ne devra pas étre inférieure a 3 cm/m. Aprées
les travaux, I'entrepreneur devra faire réceptionner le (ou les) branchement(s) par les services du
concessionnaire.

Il devra remettre au Maitre d'Ouvrage le procés-verbal de cette réception.

1.12.7 Reégles générales d'exécution des réseaux

Conditions et prescriptions générales :

Le (ou les) réseau(x) devra (ont) étre livré(s) en parfait et complet état de fonctionnement, et les
prestations de I'entreprise comprendront implicitement toutes fournitures et tous travaux nécessaires.
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L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les services techniques locaux, afin de
recueillir tous renseignements utiles, et pour assurer que I'exécution envisagée répond aux obligations
et prescriptions de ces services, il devra obtenir I'approbation de ces services.

Afin de rendre impossible toute émanation d'odeurs, les dispositions suivantes seront a prendre pour
les réseaux EU - EV et pour ceux unitaires :

Les regards devront étre de type « sec », c'est a dire que les tuyaux ne seront pas interrompus dans
les regards, mais comporteront des pieces de jonction et des boites de visite avec couvercle
étanche. En cas d'impossibilité technique de regards « secs »", les tampons des regards seront
étanches.

Terrassements pour tranchées et autres :

Tous les ouvrages du réseau d'assainissement comprendront tous les travaux de terrassements
nécessaires pour les canalisations, regards, fosses et tous autres ouvrages du réseau.

Ces travaux de terrassement comprendront :

- Les fouilles pour tranchées, regards et autres ouvrages.
- Le remblai soigné en fond de fouille au droit du tuyau en matériau fin d'apport, les remblais en
GNT 0/60.

La largeur des tranchées en fond de fouille devra toujours étre suffisante pour permettre une mise
en ceuvre des ouvrages dans les régles de l'art.

Cette largeur sera au minimum égale au diameétre extérieur du tuyau + 0,60 m pour les diameétres
nominaux jusqu'a 600 mm et de +0,80 m pour les diametres supérieurs.

Si nécessaire, des niches seront aménagées au droit des joints.

Dans le cas de tranchées communes a la charge de I'entrepreneur, les largeurs au fond et celles des
banquettes devront permettre de respecter les écartements réglementaires entre les différentes
canalisations ou cables prévus.

1.12.8 Pose des canalisations - Joints

Les canalisations seront posées sur un lit de sable ou d'autres matériaux fins a faire agréer par le
Maitre d'ceuvre.

L'épaisseur de ce lit de pose sera 0,10 m au minimum.
La pose des tuyaux sur cales est rigoureusement proscrite.

Dans le cas de pose de tuyaux sur un sol remblayé, I'entrepreneur aura a prendre toutes
dispositions pour leur assurer une bonne tenue.

Dans certains cas, il pourra s'avérer nécessaire de caler les joints sur des petits massifs en béton
maigre.
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Les jonctions et raccordements entre canalisations se feront toujours par l'intermédiaire de regards
ou boites de branchement. Dans certains cas et aprés accord du maitre d'ceuvre, ils pourront se
faire par tulipe ou culotte.

Les jonctions par percement du tuyau et calfeutrement en mortier ou en matériau souple ne seront
pas tolérées.

La mise en ceuvre des canalisations en PVC devra étre réalisée conformément aux prescriptions du
cahier Syndotec.

Les joints des canalisations seront toujours réalisés selon les prescriptions du fabricant des tuyaux
et, le cas échéant, avec les matériaux pour joints fournis par le fabricant.

Les raccordements des tuyaux sur regards, boites de branchement, fosses et autres, se feront, selon
le cas:

- Par les orifices de pénétration munis d'un systeme de joints prévus sur certains types de
regards ou boites de branchement préfabriqués.

- Par des piéces d'accés avec joints préfabriqués.

Ou, a défaut :

- Par des manchons de scellement avec joints traités a la corde goudronnée et au mastic
bitumeux ou avec emploi de mortiers adhésifs a base de résines prescrits par le fournisseur.

- Dans tous les cas, les matériaux pour joints devront résister :
- Al'agression des racines des végétaux.

- Aux attaques des rongeurs.

- Au froid.

- Aladéformation rémanente (norme NFT 46-011).

- Au vieillissement (norme NF T 46-005).

1.12.9 Regards - Boites de branchement - Etc.

Les regards en macgonnerie de briques ou d'agglomérés béton sont interdits par le fascicule N° 70 du
CCTG.

Sauf cas particuliers, les regards, boites de branchement, etc. seront de type préfabriqué. Dans
le cas de réalisation en place, ils seront coulés en béton.

Le fond des regards, boites de branchement, etc. comportera une cunette pour faciliter
I'écoulement des eaux.

Ces ouvrages devront toujours étre absolument étanches de lintérieur vers I'extérieur et de
I'extérieur vers l'intérieur.

Les travaux com prendront tous terrassements nécessaires.
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Ouvrages préfabriqués :

- lls devront étre titulaires du label NF, ainsi que d'une certification.
- Les ouvrages de petites dimensions seront en une piece, les autres en éléments assemblés.

Les regards et autres en éléments assemblés devront comporter :
- Un radier formant cunette, préfabriqué ou coulé en place.
- Unou plusieurs éléments pour cheminée.
- Un élément de finition haut & cone réducteur ou non.
- Des joints souples préfabriqués pour les assemblages.
- Des pré- percements avec leurs dispositifs souples d'étanchéité.
- Un dispositif de couronnement.
- Des échelons d'accés pour les regards visitables, en acier galvanisé.

- Pour tous les ouvrages préfabriqués, I'entrepreneur devra soumettre a I'approbation du
malitre d'ceuvre le type et la provenance des ouvrages qu'il propose.

Ouvrages réalisés en place :

Le radier et les parois seront coulés en béton, parois d'une épaisseur minimale de :
- 0,10 m pour les ouvrages de petites dimensions.
- 0,15 m a partir de 1,50 m.

Granulométrie des agrégats, nature et dosage du ciment, avec ou sans armatures, etc., a
déterminer par I'entrepreneur en fonction des conditions rencontrées.

Les parois intérieures recevront un enduit au mortier étanche avec gorges dans les angles et fagcon
de cunette au fond.

Mise a niveau des dispositifs de couronnement :

L'entrepreneur aura a sa charge la mise a niveau des tampons de regards, grilles, avaloirs, etc. avec
les revétements de sol finis, en une ou plusieurs fois si nécessaire, avec toutes les fournitures
nécessaires.

1.12.10 Obligations de I'entrepreneur lors de la mise en ceuvre

L'entrepreneur devra pendant la durée des travaux.

- Minimiser au maximum la géne aux tiers, et prévoir tous les dispositifs de franchissement
nécessaire.

- Assurer la sécurité et I'hygiéne du personnel du chantier et des tiers de jour comme de nuit.

- Prendre toutes dispositions pour éviter le rejet des eaux de chantier et des boues avec
débris de toutes sortes qui pourraient présenter un risque d'obturation des canalisations.
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1.12.11 Essais et épreuves d'étanchéité

Au fur et a mesure de la finition de chaque trongon de réseau ou en fin de travaux, mais dans tous les
cas avant remblaiement, il devra étre procédé aux essais et épreuves d'étanchéité. Ces essais et
épreuves seront a réaliser par les soins de I'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura a sa
charge tous les frais de contrdle et d'essais, la mise a disposition de tous les matériels et appareillages
nécessaires ainsi que la mise a disposition du personnel voulu.

Ces essais et épreuves seront les suivants :

- Les essais d'écoulement se pratiqueront a I'eau.

- Les épreuves d'étanchéité a I'eau seront réalisées dans les conditions définies au CCTG.
- L'inspection des réseaux sera réalisée par caméra par un organisme spécialisé.

- L'entrepreneur sera tenu de remédier aux défectuosités constatées, le cas échéant.

- Il est ensuite procédé a de nouveaux essais et épreuves.

1.13 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ESPACES VERTS

1.13.1 Fourniture de végétaux et accessoires de plantations

Les végétaux fournis correspondront aux criteres édictés dans les normes Frangaises et tout
particulierement les normes AFNOR V 12.051.

Les haies correspondront & la norme V 12.057 ;
Les essences sont celles indiquées ci-aprés. Elles doivent présenter une parfaite conformité avec les
végétaux demandés tant au niveau de I'espéce, de la variété que du clone ou du cultivar.

Elles seront de catégorie 1, 1° choix et présentant les caractéristiques dimensionnelles fixées par les
normes AFNOR.

Tous les végétaux seront exempts de parasites tant animaux que végétaux ainsi que toute Iésions
d’origine biologique susceptibles d’empécher une bonne croissance.

Le systeme radiculaire sera normalement constitué, sain et vigoureux. |l ne présentera pas de lésions
d’origine mécanique ou physiologique qui seraient dues au systéme de culture, de prévention ou
d’arrachage. Les branches seront saines et vigoureuses. Les charpentiéres auront été contraintes en
fonction des caractéristiques morphologiques propres a I'espéce ou a la variété.

Les haies devront étre conditionnées en conteneurs. La téte doit avoir subi une taille appropriée au type
de végétation ou de I'espece ou du cultivar ; présenter les caractéristiques dimensionnelles minimales
fixées dans les normes particuliéres a chaque groupe d’arbres et de plantes.

Les lots de haies d’'ornement doivent &tre homogénes en ce qui concerne la hauteur sous téte et le type
de couronne, avec ou sans axe central, pour un méme cultivar.

Les forces indiquées sont celles prévues au moment de la livraison.

Un examen sera effectué a la livraison portant notamment sur les dimensions des plantes, celles ne
correspondant pas seront refusées.

Tous les plants seront livrés fraichement arrachés. lls seront mis en jauge si besoin est, en particulier si
un délai supérieur a 5 jours calendaires s’écoule entre I'arrachage et la plantation, en cas d’'intempéries
interdisant la plantation, en cas de gel ou de temps sec ou venté pouvant provoquer le dessechement.

Les racines qu’on aura da habiller devront avoir un chevelu en rapport avec la dimension du plant.
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Le Maitre d’ceuvre fera éventuellement procéder aux contréles des plantes d’essences normalisées par
les méthodes définies par le Ministére de I'Agriculture. Le contrble préalable qui pourra étre effectué dans
les pépiniéres n'empéchera pas de procéder a un examen nouveau sur le lieu de la plantation.

1.13.2 Plantation des végétaux

1.13.2.1 Conditions de transfert des végétaux de pépiniére

Arrachage et vérification des plantes :

L’arrachage des plantes dans les pépinieres s’effectuera avec toutes les précautions nécessaires pour
ne pas endommager les racines. Il devra se faire, autant que possible par temps doux et humide, il ne
devra jamais étre effectué sous I'action du vent desséchant ou par temps de gelée. Huit jours a I'avance,
'entrepreneur fera connaitre le jour ou il se propose de procéder a I'arrachage ; le Maitre d’ceuvre, ou
son représentant, pourra y assister.

Précautions a prendre entre I’arrachage et la plantation :

Entre I'arrachage et la plantation, les racines nues seront enveloppées avec la paille, des herbes, de la
mousse ou d’autres procédés, les plantes en conteneurs, godets ou bacs devront bénéficier d’'une
préparation adéquate.

Un délai maximum de 5 jours sera toléré entre I'arrachage et la plantation. Si le délai fixe est dépassé
pour une raison légitime, I'entrepreneur proposera un procédé convenable pour conserver les plantes.

Toutefois, I'’Architecte / Maitre d’ceuvre pourra accepter la livraison sur le chantier des végétaux, s’ils sont
Mmis en jauge, en conteneurs ou conservés par un procédé accepté.

Dans ce cas de toute maniére la responsabilité de I'entreprise restera pleine et entiére.

1.13.2.2 Préparations

Avant la plantation I'eau qui aurait pu s’introduire dans la fosse en sera retirée.

Le fond de I'excavation sera rempli par de la terre dont la composition sera indiquée par I'Architecte /
Maitre d’ceuvre jusqu’a la hauteur convenable pour recevoir le pied des plantations.

Apport d’élément drainant en partie basse de la fosse.

Les soins a donner aux végétaux avant plantation seront I'habillage, qui intéresse les racines : utilisation
d’hormones dans les cas spéciaux.

Pour les racines, 'opération consiste a supprimer parmi les racines, celles qui sont cassées ou meurtries,
et a rafraichir le chevelu. Toutes les coupes doivent étre nettes ; si 'on est obligé d'utiliser une scie, la
plaie devra étre rafraichie au moyen d’une serpette.

Les racines des haies caducs seront rafraichies en recepant les extrémités et en supprimant les parties
meurtries ou desséchées. On poursuivra le modelage de 'appareil radiculaire en vue d’'un enracinement
ultérieur abondant et régulierement réparti.

1.13.2.3 Garantie de reprise

Le délai de garantie est subordonné a la reprise des végétaux, y compris ceux mis en place en
remplacement des sujets morts ; le délai peut ainsi étre repoussé d’autant de temps nécessaire pour
constater la reprise des nouveaux sujets.

Elle comprend :
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- Lagarantie du végétal, repris dans son intégralité, exempt de toute imperfection.

- Elle couvre une période d'un an suivant la réception et le constat de reprise des végétaux.
- Elle s’applique dans le cadre de 'entretien prévu.

- Nettoyage des dallages, aprés intervention.

Les délais de garantie sont les suivants :
- Quatre ans pour les arbres et arbustes
- Deux ans pour les plantes vivaces

- Deux ans pour les travaux de peinturage ainsi que le traitement des équipements contre la corrosion,
la putréfaction et les parasites et pour les travaux d'apprét et de finition de ces équipements

- Un an pour les autres fournitures, prestations, ouvrages et équipements.

L'entrepreneur est entierement responsable de la bonne végétation des plants et des engazonnements
pendant le délai de garantie.

Il remplace annuellement les plants morts, manquants, gravement mutilés ou visiblement dépérissants et
restaure les engazonnements. Ce remplacement des plants et cette restauration des engazonnements
ne donnent pas lieu a paiement a I'entrepreneur, exception faite du cas ou ils sont rendus nécessaires
par des accidents non imputables a I'entrepreneur ou par des actes de malveillance.

1.13.2.4 Entretien des plantations pendant un an

L’entreprise proposera un contrat d’entretien comprenant :

- La taille d’entretien y compris évacuation des résidus, pour les arbustes ne réclamant pas de taille
mais de simples soins de toilette.
- Les traitements anti-parasitaires.

- La fourniture et I'épandage d’engrais (2 fois par an) : NITROPHOSKA permanent 15 +9 + 15+ 2 +
oligo éléments ou strictement équivalent a raison de 50 g/m2.

1.13.2.5 Reprise

Les plantes manquantes, gravement mutilées ou dépérissantes sont assimilées aux plantes mortes,
exception faite des sujets qui auraient été endommagés ou renversés a la suite d’un accident. Elles seront
remplacées pendant le délai de garantie de reprise.

1.13.3 Organisation du chantier

Connaissance des lieux :

L’entreprise est censée s’étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause, en particulier
lui sont parfaitement connus :

- Le terrain et ses sujétions propres
- Lesréseaux divers existants de notre opération
- Les modalités d’acceés par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les
travaux de sa profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur ses prix.
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L’entreprise assure I'entiére responsabilité des travaux qu’elle exécute. En outre et ce dés la remise des
offres, I'entreprise fera toutes remarques nécessaires concernant les exigences des prestations imposées
par les réglementations, normes, regles de 'art et qui ne figureraient pas sur les documents constituant
le présent dossier.

1.13.4 Responsabilité

L’entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les propriétés voisines que sur la
voie publique. Il reste, bien entendu, que l'entreprise adjudicataire du présent lot sera responsable
civilement de tous les accidents matériels ou corporels du fait de ces travaux.

L’entrepreneur établira en outre les plans de récolement des ouvrages exécutés. Ces plans seront fournis
lors de la réception des travaux. Les réceptions ne pourront étre prononcées sans ces documents.

1.13.5 Réception

Le terme « année » s'entend comme une « année de plantation » qui s'étend du ler juillet d'une année
au 30 juin de I'année suivante.

La réception est prononcée en une fois ou aprés chaque tranche de travaux le cas échéant, selon l'article
1.3.4 du fascicule 35-78-3 bis :

- Pour les plantations, au cours du premier mois de juin qui suit I'achévement des travaux, ou de la tranche
de travaux ;

- Pour les engazonnements, apres la 2¢™e tonte ;
- Pour les autres ouvrages et prestations, a leur achévement.

La réception fixe la date de départ du délai de garantie.

1.13.6 Constats d'achévement

Pour les plantations et les engazonnements, il sera dressé des constats d'achévement, a l'achévement
effectif des travaux.

Ces constats ne valent pas réceptions.

1.13.7 Constats de reprise

Les constats de reprise ont pour objet de s'assurer aprés au moins une année compléte de végétation de
la bonne venue des plants et engazonnements.

Pour les plantations et engazonnements, des constats de reprise ont lieu, en outre, chaque année
pendant le délai de garantie.

Ces constats ont lieu en juin pour les arbres, arbustes et plantes vivaces.

Les constats de reprise sont contradictoires entre I'entrepreneur et le maitre d'ceuvre, ils comportent I'état
des plants a remplacer et des surfaces a engazonner.
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Sous réserve des exigences de la saison et sauf prescriptions différentes du CCAP, le remplacement des
arbres, arbustes et plantes vivaces intervient au cours du premier mois de la saison de plantation qui suit
le constat. Le remplacement des plantes annuelles ainsi que le réengazonnement ont lieu dans le mois
qui suit le constat.

1.13.8 Qualifications de I'entreprise

L'entreprise devra avoir le titre de qualification « Qualipaysage » des entrepreneurs paysagistes de
reboisement et d'arrosage intégré en cours de validité, délivré par « Qualipaysage ».

Circulaire DPE / SPM / C 97 n° 4033 du 26 septembre 1997.

Dans le cas ou le choix des végétaux est a la charge de l'entreprise, cette derniére devra étre assistée
d'un paysagiste diplomé.

Pour les études techniques, l'entrepreneur devra étre assisté d'un professionnel qualifié
« Environnement ».

1.13.9 Assurance garantie de reprise

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander a I'entreprise de souscrire auprés du pépiniériste
une assurance contre les risques de non-reprise des plans.

Les frais de cette assurance seront & la charge de I'entreprise.
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 LIVRAISON DU TERRAIN A L’ENTREPRISE — ETAT DES LIEUX

2.1.1 Prise de possession du terrain

L'Entreprise prend possession du terrain dans I'état ou il se trouve a la date de I'ordre de service notifiant
le démarrage des travaux.

L'Entrepreneur est réputé avoir préalablement a la remise de son offre :

- Visité le terrain,

- Pris connaissance des différentes piéces graphiques ou écrites définissant I'état actuel du terrain.
Un plan de géometre précisant les niveaux du terrain naturel et voiries existantes est joint au dossier.

L'Entrepreneur pourra faire effectuer sur place et avant remise de son offre, tous les relevés
complémentaires qu'il jugera nécessaires.

2.1.2 Constat d’état des lieux

Avant le démarrage des travaux, l'entreprise procédera en présence d'un représentant du Maitre
d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre et de I'entreprise de gros-ceuvre a un constat d'état des lieux venant en
complément du référé préventif officiel qui prime sur le constat des lieux de I'entreprise.

Le constat d'état des lieux portera :
- Sur I'état des travaux de démolition : liste des reprises et réserves éventuelles,
- Sur l'état détaillé des constructions et clétures mitoyennes existantes,
- Sur I'état des installations publiques, routes, trottoirs, éclairage, etc.

(Liste non exhaustive)

Un proces-verbal sera dressé a l'issue de ce constat auquel sera annexé une série de photographies.

Un exemplaire de ce constat sera remis au Maitre d'ouvrage.

2.1.3 Nature des construction mitoyennes

Sur les plans de I'Architecte et plans Géomeétre sont repérées les constructions existantes (batiments,
clétures, etc.).

Au méme titre que I'état des lieux prévu ci-avant, I'Entrepreneur aura pour obligation, des prise de
possession du chantier et avant tout début des travaux :

- Dedresser un état des lieux détaillé de la nature et de I'état des constructions de maniére & prévoir
s'il y a lieu la mise en place de tous ouvrages et renforts provisoires ou définitifs nécessaires a
assurer leur sécurité,

- De faire exécuter une campagne de sondage pour déterminer avec précision les niveaux de
fondation des mitoyens et leur nature.
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Etant entendu qu'il ne sera toléré aucune fouille avant que ne soient définis, d'une maniére précise, les
niveaux d'assise des constructions mitoyennes ou que celles-ci n'aient été reprises dans le cadre des
travaux prévus au lot Gros-ceuvre.

2.1.4 Nature du sol — Base du forfait

Une campagne de sondage a été réalisée par ALIOS X.AM.SOL- Rapport du 15 septembre 2016. Dossier
N° APR 160018.

Le rapport d'étude de sol effectué a l'issue de cette campagne est annexé au dossier de consultation.

Les travaux de terrassements généraux seront dus forfaitairement qu'elle que soit la nature des couches
de terrain rencontrées.

Des sondages complémentaires pourront étre demandés suivant nécessité a réaliser en paralléle et dans
le planning général des travaux.

Ces sondages pourront étre :
e Des sondages de souténement des batiments, a la charge du Maitre d’Ouvrage.
¢ Des sondages en vue de comblement au droit de la grue, a la charge de I'Entreprise.

2.1.5 Démolitions sur I'emprise de la future construction

Seront compris forfaitairement dans I'offre de I'Entreprise du présent lot toutes démolitions et enlevement
d'ouvrages enterrés, qu'elle qu'en soit la nature et l'importance (maconnerie, béton armé, etc.).

A savoir et sans que cette liste soit limitative
- Les fondations, dallages et pavages restants des anciens batiments, les anciens murs enterrés,
- Les ouvrages de fondation des batiments mitoyens et leur reprise éventuelle,
- Toutes fosses restantes,
- Les canalisations enterrées de toutes natures,
- Les fondations d'anciens murs et murs de souténement,
- Les gravois, béton et déchets,
- Les dallages,
- Etc.
(Liste non exhaustive)
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2.1.6  Etude technique

Les calculs et les plans d'exécution spécifiques sont a la charge de I'Entreprise.

Le Maitre d'ouvrage a missionné le BET FAKED pour établir une pré-étude de structure et pour étudier
certains détails constructifs.

Les plans d'exécution sont a la charge de I'Entreprise et seront réalisés par le BET ayant réalisé la pré-
étude de structure ou par un BET de structure extérieur au choix de I'entreprise. L'Entrepreneur prendra
contact, le cas échéant, aupres :

- Du Bureau d’Etudes Techniques :

BET FAKED
Monsieur Faked MERZOUK
56, rue de la Roumanie

93600 Aulnay-sous-Bois
Bet.faked@hotmail.fr
Tél: 09 52 96 99 83
Port: 06 21 90 73 81

- Du Bureau d’Etudes de Sol :
ALIOS X.AM.SOL
10, cité Noliez
75018 PARIS
Tél. : 01.42.42 59 07 62

- Du Coordonnateur SPS :
CCR BTP
50 ter, rue de Ferriéres
77600 BUSSY SAINT GEORGES

Localisation :

Pour I'ensemble de l'opération suivant indication des limites de prestations définies par
I'architecte.

2.2 IMPLANTATION

L’entrepreneur du présent lot devra I'implantation des futurs aménagements extérieurs et zone de foncier
construite, compris tous les travaux de piquetage et d'implantation nécessaires a la réalisation de ses
propres ouvrages (voiries, plateformes etc.).

Elle tient a disposition du Maitre d'ceuvre les matériels nécessaires aux vérifications altimétriques et
planimétriques.

L'entrepreneur prendra a sa charge les opérations d'implantation planimétrique et altimétrique, et
peut les faire exécuter par le géomeétre agréé pour |'opération qui dressera un proces-verbal, et restera
responsable des opérations d'implantation en signant le plan formant proces-verbal.
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Localisation :

Pour 'ensemble de I'opération, pour les ouvrages de VRD et de Batiment, y compris ouvrages
en infrastructure et Réseaux.

23 TERRASSEMENTS GENERAUX

2.3.1 Généralités

La méthode de démolition est laissée a I'appréciation de I'entreprise qui adoptera les dispositions qui lui
conviennent, et devra notamment la démolition de tous dallages isolés, massifs, socles existants
extérieurs.

Précautions a prendre lors de la rencontre de réseaux existants et mesures conservatoires au droit des
éléments conservés.

Localisation :
Pour 'ensemble de 'opération.

2.3.2 Décapage de la terre végétale / frange superficielle

Travaux comprenant :

- Décapage de la terre végétale et de la frange superficielle (terre arable / Remblai) sur 20 cm
d’épaisseur.

- Enlévement des pierres, végétations, broussailles, arbustes et souches d’arbres et détritus divers,

- Mise en dép6t provisoire de la terre végétale triée dans 'emprise du terrain en accord avec la
Maitrise d’ceuvre pour reprise ultérieure, notamment pour les ouvrages d’espaces verts.

- Evacuation des terres par transport sur un site communal suivant indications de la Maitrise d’ouvrage.

Localisation :
Suivant indication des plans architecte, et notamment, liste non exhaustive :

- Plateformes de travail,

- Implantation de I'extension,

- Réseaux enterreés,

- Voiries, parkings

- Cheminements d’accés, d’entretien.

2.3.3 Fouille en pleine masse ou en excavation

Travaux comprenant :

- Fouille a réaliser depuis le terrain décapé de la terre végétale et de la frange superficielle,

- Evacuation des gravois a la décharge publique et frais de décharge,

- Création de rampes provisoires pour acces des engins aux différentes plates-formes de travail
- Précaution d’exécution en limites de propriété

- Purge des remblais et poches de mauvais sol

- Les déblais de terre seront transportés sur site communal suivant indications de la Maitrise d’ouvrage.
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- Reéalisation de fouilles avec pentes vers des fossés créés pour évacuation des eaux pluviales et prise
en compte de tous traitements spécifiques pour gérer les eaux pluviales selon les conditions
d'exécutions des VRD.

Localisation :
Suivant indication des plans architecte, et notamment, liste non exhaustive :
- Plateformes de travail,
- Implantation de I'extension,
- Réseaux enterrés,
- Vaoiries, parkings
- Cheminements d’acces, d’entretien.

2.3.4 Remblai sain pour mise a niveau fond de forme

Fourniture et pose de matériaux de remblais sains pour mise a niveau du fond de forme y compris réglage
et compactage.

Localisation :

Sur I'ensemble des surfaces extérieures du projet suivant nécessité, compris sur 'emplacement
du cantonnement de chantier.

24 TERRASSEMENTS SECONDAIRES

2.4.1 Terrassements en tranchées pour tous réseaux extérieurs

Terrassements en tranchées exécutés par engins mécaniques ou manuellement si nécessaire.

Le fond des tranchées sera parfaitement réglé suivant une pente réguliére. Il devra étre purgé de cailloux,
de facon a offrir une surface plane, sans aucun point saillant. Les profondeurs devront étre conformes
aux dispositions des plans.

Les tranchées auront des largeurs suffisantes pour permettre une bonne exécution des travaux, des sur-
largeurs et sur-profondeurs seront ménagées dans les parois et dans le fond en vue de I'exécution des
joints. Les épuisements, drainages et blindages de fouilles éventuelles seront a la charge de
I'Entrepreneur. L'écoulement des eaux superficielles devra étre assuré en dehors des tranchées par

I'Entrepreneur a ses frais.

L'Entrepreneur sera tenu de blinder les tranchées, partout ol le besoin s'en fera sentir. Les tranchées
devront étre éclairées la nuit par un nombre suffisant de lanternes et protégées par des barrieres.

Il est également précisé qu'une distance minimum de 0,40 m en projection horizontale ou verticale devra
étre observée entre les cables téléphoniques et les canalisations projetées. Cette distance sera portée a
0,50 m pour les lignes de transport de courant électrique basse tension.

Les tranchées devront étre maintenues en état pendant toute la durée des interventions des autres
spécialistes devant poser les réseaux dans les tranchées.

Les tranchées et leurs remblaiements seront exécutés au fur et & mesure de la demande des corps d'état
intéressés ou des compagnies concessionnaires.
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Localisation :
Suivant indication et repérage des plans architecte, et notamment :
Tranchées communes ou particulieéres pour tous réseaux extérieurs au batiment créé.
Réseaux humides
- EP,EU, EV.

Réseaux secs
- Fourreaux ErDF.

2.4.2 Remblaiement des tranchées

Mise en place en fond de tranchée d'un premier lit de sable de 0,10 m épaisseur moyenne compacté
avant pose des canalisations, cables et fourreaux.

Apreés la pose des réseaux, remblai en sable jusqu'a 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure du
tuyau ou du céble.

Remplacement du remblai par du béton au droit des traversées sous voiries et des raccordements sur
regard, fosse, etc.

Remblaiement complémentaire avec les matériaux de terrassements extrait des fouilles. Compactage.
Fourniture pose de grillage avertisseur réglementaire.

Localisation :
Suivant indication et repérage des plans architecte, et notamment :
Remblaiement de toutes tranchées, pour réseaux secs et humides, décrites ci-avant.

2.5 RESEAUX HUMIDES

2.5.1 Canalisations enterrées

Canalisations en tuyaux PVC classe 34 ayant I'agrément SP pour réseaux EP, EV et EU, pour les
diametres < 250.

Canalisations en ciment centrifugé série 90 et 135 A pour les diameétres > 250.
Canalisations en PER diamétre 60 mm pour les conduites d'eau.

Assemblage pour emboitements et joints spéciaux suivant nature des canalisations et prescriptions du
fabricant.

Pose en tranchée sur lit de sable soigneusement dressé pour obtenir des pentes constantes.
Blocage des coudes par patins en béton.

Compris tous ouvrages annexes et accessoires, tés, culottes, coudes, etc.

Pentes et diametres suivant calculs et plan V.R.D.
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Sujétions patrticuliéres
- Leréseau d'adduction d'eau sera prévu depuis la limite de propriété jusqu'au local comptage d'eau
situé a l'intérieur du batiment.
- Le réseau EU se raccordera sur le réseau sous dallage du lot Gros-ceuvre et aboutira dans un

regard a raccorder au réseau public existant. Prévoir toutes sujétions de raccordement sur
I'existant suivant plans.

- Leréseau EP c6té rue aboutira dans un regard en limite de propriété a raccorder au réseau public.
Prévoir toutes sujétions de raccordement sur l'existant.

- Les caniveaux extérieurs se raccorderont sur le réseau EP extérieur.

Localisation :
Suivant indication et repérage des plans architecte, et notamment :
Pour réseaux EU / EV
Pour réseaux EP
Pour réseaux adduction d'eau

2.5.2 Regards de branchement et de dérivation

A chaque sortie du batiment pour raccordement avec les réseaux intérieurs du lot Gros-ceuvre.

Au pied de chaque descente EP.

A chaque raccordement de deux ou plusieurs réseaux entre eux, ou a chaque changement de direction.
Sur les parcours droits tous les 25 m environ.

Réalisation de regards par éléments préfabriqués en béton ou coffrés et coulés sur place.

Dimensions suivant plan.

Radier en béton armé avec fagon de cunettes en fond de regard.
Couverture par tampon fonte étanche, série légére.

Localisation :
Suivant indication et repérage des plans architecte, et notamment :
Regards EU, EP suivant plans.

2.5.3 Regards a grille - Avaloirs de sol - Regards de visite

Regards préfabriqués en béton.

Couverture tampon fonte série légére.

Radier béton avec facon de cunette - Raccordement au réseau d'assainissement EP enterré.
Dimensions : A déterminer par calcul a la charge du présent lot. Echelons scellés, crosse télescopique.

Localisation :

Suivant indication et repérage des plans architecte, et notamment :
Regards de visite sur le parcours des réseaux suivant plans et nécessité technique.
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2.6 TRAVAUX POUR RESEAUX ENTERRES

2.6.1 Réseaux existants conservés

L’entrepreneur du présent lot, homme des Régles de I'Art, devra, suite a visite in situ, la vérification et le
diagnostic des installations suivantes :

- Téléphone / CFA

- CFO

- EU

- EP

- AEP

- Etc.

Pour tous ces organes, les regards existants seront totalement rénovés et constitués ainsi : Tampon
fonte série légére a I'approche des facades pour les réseaux EU, EV, EP Comprenant la prise en charge
par une attente située contre fagades et liaison sur 0.50ml a 1.00 ml jusqu’au regard considéré.

- Tampon série lourde en voirie pour les réseaux EU, EV, EP Comprenant rénovation totale des
regards, mise en place d’échelon, si eaux existants, remise a niveau des tampons et cadres aux
scellements mortier de résine et mise en place tampon adapté, verrouillable ou non selon localisation
et fréquence Traffic.

- Le nettoyage des réseaux EU/EP/EV et passage caméra en fin de chantier pour valider une révision
Sous réserves.

Localisation :
Pour 'ensemble des installations existantes sur le domaine privé.

2.6.2 Réseaux modifiés

L’entrepreneur du présent lot devra les travaux suivants :
- Fouilles en tranchée mécaniqguement ou & la main, en terrain de toute nature, y compris
démolition des ouvrages rencontrés lors de l'ouverture des tranchées.
- Fouilles aux profondeurs du projet pour la pose de conduites, raccords et appareillages divers
y compris :

o Les étaiements et les blindages nécessaires, compris manutentions en cours de travaux et
enlevement en fin d'intervention.
Le réglage des fonds de forme et parois.
La mise en dépdt provisoire de matériaux provenant des déblais pour remblaiement ultérieur.
L’évacuation hors du site, en décharge, des matériaux excédentaires.
Les épuisements quels qu'ils soient.
Lareprise des terres mises en dépot et I'exécution du remblaiement des tranchées, y compris
le compactage par couches de 0.30 m d'épaisseur, a 95 % de I'Optimum Protoc modifié.
- La fourniture et mise en place de sable 0/5 pour enrobage des cables et conduites jusqu'a 0.20 m au-
dessus de la génératrice supérieure extérieure des réseaux, compris compactage.
- La fourniture et pose de grillages conventionnels.
Et toutes sujétions relatives a I'exécution de ces travaux.

O O O O O

En régle générale chaque réseau sera posé de telle sorte que la distance entre sa génératrice
supérieure par rapport au niveau de la voirie finie ne soit pas inférieure a 0.90 m.

Lorsque la couverture du réseau entre sa génératrice supérieure et le niveau fini de la chaussée sera
inférieure & 0.70 m, l'entrepreneur sera tenu d'assurer une protection mécanique soit par enrobage et
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béton autour du fourreau soit par confection d'une dalle de protection en béton maigre de 0.20 m
d'épaisseur.

Localisation :
Implantation suivant indications des plans architecte et a la demande des corps d’état
techniques, et notamment :
Fouille pour la conduite principale d’AEP depuis le regard compteur concessionnaire en limite
de propriété pour I'alimentation du robinet AEP extérieur prévu vers le batiment des services
techniques.

Fouille pour les réseaux modifiés EU, EV et EP,

2.7 RESEAUX COMPLEMENTAIRES

271 Réseau E.P./E.U./E.V.

Réalisation d'un réseau d'évacuation des eaux de pluies comprenant :

- Fouille en rigole a I'engin mécanique et ponctuellement a la main si nécessaire,

- Fourniture et pose d'un réseau de canalisation en tube polyéthyléne haute densité, double-paroi,
annelés a l'extérieur, lisse a l'intérieur de type ECOPAL ou strictement équivalent de classe de rigidité
CR 8

- Mise en ceuvre sur lit de sable, et enrobage de la canalisation au sable,

- Facon de pente 1cm / métre minimum

- Remblaiement de finition de surface avec matériaux identique a I'existant.

- Compris compactage de surface et évacuation des excédents de déblais, tous frais induits

Diamétres suivant plans.
Ensemble comprenant tous les accessoires et raccords nécessaires a la parfaite réalisation du réseau.

Localisation :
Implantation suivant indications des plans architecte et a la demande des corps d’état
techniques, et notamment :
Pour les réseaux EP du parking extérieur modifié et pour les réseaux EP de I'extension.
Pour les modifications des réseaux E.U. et E.V. de I'extension.
Pour les modifications éventuelles des réseaux E.U. et E.V. extérieurs.

2.7.2 Raccordement sur regard existant.

Cette prestation concerne le raccordement des canalisations projets sur les réseaux existants, a savoir

La fouille en trou ou en rigole pour dégagement du réseau existant

Le percement du regard existant au droit du raccord

La pose de la canalisation projet avec scellement étanche

Le remblaiement périphérique de l'ouvrage réalisé avec compactage soigné

L'évacuation des produits de démolition excédentaires aux décharges hors du périmetre de
l'opération y compris droit de décharge.

La réalisation de la finition dito existant aussi bien en enrobé qu’en espace verts.

Localisation :
Pour piquage des réseaux complémentaires sur les réseaux existants.
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2.7.3 Chambres de tirage

SANS OBJET.

2.7.4 Travaux pour caniveau

L’entrepreneur du présent lot devra les travaux suivants :

- Réalisation de caniveau neuf,

- Eléments préfabriqués du commerce a I'identique des existants,

- Création de regards E.P. complémentaires suivant nécessité, et a la demande des corps d’état

techniques,

- Vérification et essais de I'écoulement et du raccordement au réseau général conservé.

- Couverture par grille caillebotis en acier galvanisé a maille 30 x 30 x 25 x 2 mm posée sur cadre
corniére scellé.

Localisation :
Suivant indication du plan de masse architecte, et notamment :
Le caniveau situé sur I'acceés au parking extérieur depuis la rue Saint Claude,
Le caniveau situé vers le hall d’accueil,
Le caniveau situé au droit de la porte sectionnable des locaux des services techniques,
Les deux caniveaux situés en voirie desservant les emplacements de parking,

2.7.5 Contrdle

L’entrepreneur du présent lot devra le contrdle des réseaux neufs.

La premiere étape consistera a vérifier I'écoulement et sera réalisée avant remblaiement,

Dés que ces réseaux seront complétement achevés et raccordés, le titulaire du présent lot aura a sa
charge une prestation de contrble des réseaux enterrés par contrdle télévisé avec passage de caméra,
cette prestation sera réalisée par un organisme agréé qui délivrera un certificat.

Localisation :
Pour I'ensemble des nouveaux réseaux réalisés par le présent lot.

2.8 VOIRIES

2.8.1 Forme de base

Couche de surface en grave ciment dosée a 150 kg/ m3 ou concassé de carriere, en complément de la
couche de fondation déja réalisée

Mise en place en respectant rigoureusement les schémas des pentes de surfaces établi sur les plans
Réservation de 6 / 8 cm en surface pour réaliser la couche de surface d'enrobés, selon plans

Renforts ponctuels de cette fondation a la périphérie de tous les ouvrages techniques (regards/ bordures
etc.) Epaisseur minimale 15 cm
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L'entreprise peut proposer, en remplacement de la forme en grave-ciment, une forme en matériaux
d'apports sains de type concassé de carriere strictement de méme nature que ceux déja mis en ceuvre
pour la plate-forme et une couche de structure en grave-bitumineuse.

Les épaisseurs sont a définir, selon études a charge du présent lot

La technique proposée doit étre impérativement précisée dans la remise d'offre, avec les épaisseurs
correspondantes

Localisation :
Sur 'ensemble des voiries lourdes, légéres et trottoirs.

2.8.2 Enrobés voirie 1égére

Couche d'accrochage 300 g/mz?,

Enrobés a chaud siliceux de 6 cm d'épaisseur minimum et de granulométrie 0/10, coloris au choix

de I'architecte suivant repérage sur plans.

Matériaux enrobés répandus sur une épaisseur de 5 a 6 cm aprés compactage et cylindrage (épaisseur
minimum), Matériaux enrobés mis en ceuvre en une passe a raison de 120 kg/m2 minimum,

Enrobés « serrés » a I'avancement par cylindrage mécanique,

Enrobés soignés y compris dans toutes les parties inaccessibles directement par les engins de forte
capacité et I'entreprise fera appel a des matériels adaptés,

Reprises d'enrobés particulierement soignées,

Mises a niveaux de regard divers exécutées avant enrobés et la finition périphérique, aprés enrobés, si
nécessaire, effectuées manuellement avec des produits a froid et émulsionnés avec des agrégats et un
durcisseur de synthése

Les ateliers de répandage et de compactage seront soumis a l'acceptation du Maitre d'ceuvre,
Surface des joints badigeonnée a I'émulsion de bitume

Le finisseur répandra les matériaux enrobés par référence aux caniveaux et aux bordures.

Localisation :

Sur I'ensemble des emplacements de parkings extérieurs en complément de ceux traités en
béton désactivé.

Sur les cheminements piétons en complément de ceux traités en pavage.

2.8.3 Enrobés voirie lourde

Couche d'accrochage 300 g/m?
Enrobés a chaud silicieux exempts de calcaire en 7 & 8 cm d'épaisseur minimum et de granulométrie
0/10, coloris au choix de 'architecte suivant repérage sur plans.

Matériaux enrobés mis en ceuvre en deux passes (une passe possible, selon technique, dans ce cas a
préciser dans I'offre, a raison de 140 kg/m2,

Matériaux enrobés répandus sur une épaisseur de 4 a 5 cm minimum en premiere passe, puis sur
une épaisseur de 3 a 4 cm minimum en deuxiéme passe,

Compactage et cylindrage entre les deux passes,

Enrobés « serrés » a I'avancement par cylindrage mécanique,

Enrobés soignés y compris dans toutes les parties inaccessibles directement par les engins de forte
capacité et I'entreprise fera appel a des matériels adaptés,

Reprises d'enrobés particulierement soignées,
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Mises a niveaux de regard divers exécutées avant enrobés et la finition périphérique, aprés enrobés, si
nécessaire, effectuées manuellement avec des produits a froid et émulsionnés avec des agrégats et un
durcisseur de synthése

Les ateliers de répandage et de compactage seront soumis a l'acceptation du Maitre d'ceuvre,
Surface des joints badigeonnée a I'émulsion de bitume,
Le finisseur répandra les matériaux enrobés par référence aux caniveaux et aux bordures.

Localisation :

Pour la circulation des véhicules lourds dans la zone parking et depuis I'accés depuis la rue
Saint Claude, ensemble compris raccords et toutes sujétions pour bonne finition au droit de la
voirie existante du Domaine Public

2.8.4 Enrobés trottoirs

Couche d'accrochage 300 g/m2

Enrobés a chaud siliceux de 6 cm d'épaisseur minimum et de granulométrie 0/10, coloris au choix

de l'architecte suivant repérage sur plans.

Matériaux enrobés répandus sur une épaisseur de 5 a 6 cm apres compactage et cylindrage (épaisseur
minimum), Matériaux enrobés mis en ceuvre en une passe a raison de 120 kg/m2 minimum,

Enrobés «serrés » a I'avancement par cylindrage mécanique,

Enrobés soignés y compris dans toutes les parties inaccessibles directement par les engins de forte
capacité et I'entreprise fera appel a des matériels adaptés,

Reprises d'enrobés particuliérement soignées,

Mises a niveaux de regard divers exécutées avant enrobés et la finition périphérique, aprés enrobés, si
nécessaire, effectuées manuellement avec des produits a froid et émulsionnés avec des agrégats et un
durcisseur de synthése

Les ateliers de répandage et de compactage seront soumis a l'acceptation du Maitre d'ceuvre,
Surface des joints badigeonnée a I'émulsion de bitume,
Le finisseur répandra les matériaux enrobés par référence aux caniveaux et aux bordures.

Localisation :

Pour la totalité des trottoirs intérieurs a la parcelle suivant indications des plans, sur emprise
fonciére.

Tous raccords au droit du trottoir existant donnant sur le Domaine Public.

2.8.5 Travaux sur revétement extérieur existant

Travaux comprenant :

- Repérage et vérification de I'état du revétement de sol existant,

- Piquage des parties en mauvais état,

- Reprise d’enrobé partiel et toutes sujétions de raccords et de bonne finition au droit du revétement
contigu conserve,

- Rescellement de la trappe au sol existante,

- Fourniture et mise en place d’'un chasse-roue rapporté en rive de la rampe existante en béton,
compris sujétions de raccordement au droit du garde-corps existant conserve.

Localisation :
Le palier de départ de la rampe extérieure PMR existante dans la cour de I'école.
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2.8.6

Dallages béton désactivé

Réalisation de dallages en béton désactivé de 13 cm d'épaisseur comprenant la fourniture et la
mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires et composé comme suit :

Dallage sur terre-plein en béton désactivé armé vibré conforme a la norme NFP 18-201 (DTU 21)

et aux spécifications de la norme NFP 206-,1

Décaissés divers avec surépaisseur de béton périphérique avec réservations et coffrages

suivant plan de l'architecte et a la demande, épaisseur dallage 13 avec 1couche d'aciers,

2.9

291

Compactage et nivellement soigné sur 'ensemble de la surface,

Coffrage et sciage du béton pour joints de retraits,

Béches périphériques et de renfort selon nécessité

Implantation :

= Limon ou craie : - 0.80 m par rapport aux niveaux de sol extérieur futur, encastrement bon
sol =0.30 ml minimum,

=  Argile : - 1.50 ml par rapport aux niveaux de sol extérieur futur, encastrement bon sol = 0.30
ml minimum

Y compris fourniture, fagonnage et pose d'aciers suivant plan d'étude a la charge de I'entrepreneur

Protection des aciers devant rester longtemps en attente

Réglage des pentes conforme PMR.

Localisation :
Implantation et repérage suivant indication des plans architecte, et notamment :
Les emplacements de parking extérieurs compris fagon de pente suivant localisation.

BORDURES

Bordures T2 et A2

Fourniture et mise en ceuvre de bordures infranchissables de 20 cm ou 25 cm de hauteur en éléments
préfabriqués du commerce par éléments de 1,00 ml comprenant :

2.9.2

Pose sur béton de ciment en tranchées et butées a l'arriére,

Coupes mécaniques parfaitement ajustées et calpinées,

Sujétions de fagon d’arrondi et de découpes suivant nécessité,

Jointoiement en mortier de ciment compris adjuvent, joints de 10 mm de largeur environ.
Joint sec tous les 10 m en conformité avec la réglementation en vigueur.

Localisation :
Bordures T2 et A2 suivant plan de masse et étude de I'entreprise en phase exécution.

Bordurettes

Fourniture et mise en ceuvre de bordurettes type P1 en éléments préfabriqués du commerce en béton
dosé a 250 kg/M3, comprenant :

Fouille en tranchée complémentaire,

Coupes mécaniques parfaitement ajustées et calpinées,

Sujétions de fagon d’arrondi et de découpes suivant nécessité,

Jointoiement en mortier de ciment compris adjuvent, joints de 10 mm de largeur environ.
Joint sec tous les 10 m en conformité avec la réglementation en vigueur.
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Localisation :

Bordurettes P1 en complément des bordures T2 et A2 suivant plan de masse et étude de
I'entreprise en phase exécution.

2.9.3 Facon de bateau

Fourniture et mise en ceuvre de bordures de voirie en éléments préfabriqués pour réalisation de "bateaux"
comprenant :

- Fouille en tranchée complémentaire

- Bordures butées aux deux faces en béton dosé a 250 kg/ m3

- Coupes mécaniques parfaitement ajustées et calepinées

- Jointoiement en mortier de ciment compris adjuvent, joints de 10 mm de largeur environ.

- Joint sec tous les 10 m en conformité avec la réglementation en vigueur.

Localisation :
Au droit de I'accés a l'aire de stationnement extérieur depuis la rue Saint Claude.

2.10 MURETS EXTERIEURS

Réalisation de muret en béton préfabriqué destiné a étre peint avec joints creux de 2 cm d’épaisseur,
compris toutes sujétions pour incorporation de luminaires prévus par le lot Electricité et réservation de
barbacanes, nombre et implantation suivant nécessité.

Ensemble compris terrassements et fondations, les semelles étant brochées sur un mortier de pose prévu
au présent lot.

L’entrepreneur du présent lot devra chiffrer 'incidence financiére pour la réalisation de muret en finition
« matricée ».

Localisation :
Implantation et hauteur suivant indication et repérage des plans architecte, et notamment :
Murets extérieurs des zones de parking.

2.11 GABIONS

Mur de soutenement en gabion des Etablissements Betafence ou strictement équivalent comprenant :

- Fourniture et pose de cages composées de panneaux en treillis soudés en fils Zincaly Super reliés entre eux par
des spirales pré-assemblées en usine et entierement pliables pour le transport et la manutention.

- Constitution de 'ensemble conforme aux calculs du BET de I'entreprise, a soumettre a I'approbation du
Bureau de Contrdle avant réalisation.

- Apres installation, végétalisation des gabions avec des plantes, essence a soumettre a 'approbation
du Maitre d’ceuvre.

Localisation :
Implantation et dimensions suivant indications du plan de masse.
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2.12 SIGNALETIQUE

2.12.1 Panneau stop

Panneau reglementaire conventionnel et conforme aux normes

Indication arrét stop

Mat en tdles d'acier galvanisé nervuré

Toutes attaches et fixations galvanisées

Scellement dans béche béton de ciment hors gel a la charge du présent lot

Localisation :
Au droit de 'accés a l'aire de stationnement extérieur depuis la rue Saint Claude.

2.12.2 Bande stop

Bandes en peinture réfléchissante blanche avec "billes" de verre, agréée par le Bureau de Contréle et
les services de I'Equipement et I'Architecte

Bande de signalisation horizontale d'arrét stop réglementaire de 50 cm de largeur conforme aux
prescriptions de la DDT.

Localisation :
Au droit de l'acces a l'aire de stationnement extérieur depuis la rue Saint Claude.

2.12.3 Marquage des stationnements

Bande a la résine blanche agréée par le Bureau de Contréle, les services de I'Equipement et I'Architecte

Bande de signalisation horizontale des emplacements de stationnement conforme aux prescriptions de
la DDT.

Préciser dans la remise d'offre, la référence de la résine et son agrément

Localisation :
Pour marquage linéaires des places de stationnement extérieures.

2.12.4 Marquage emplacements handicapés

Marquage & la résine blanche sur fond bleu agréée par le Bureau de Contrdle, les services de
I'Equipement et |'Architecte.

Sigle de signalisation horizontale réglementaire d'emplacement réservé aux personnes handicapées
conforme aux prescriptions de la DDT.
Préciser dans la remise d'offre, la référence de la résine et son agrément.

Localisation :
Pour marquage des places de stationnement handicapés extérieures.
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2.12.5 Panneau emplacements handicapés

Fourniture et pose de panneaux verticaux de signalisation de stationnements handicapés

Panneau réglementaire conventionnel et conforme aux normes

Mat en tdles d'acier galvanisé nervuré

Toutes attaches et fixations galvanisées

Scellement dans béche béton de ciment hors gel a la charge du présent lot

Localisation :
Pour marquage des places de stationnement handicapés extérieures.

2.12.6 Passage pour piétons

Bande a la résine blanche agréée par le Bureau de Contrdle, les services de 'Equipement et |'Architecte
Bande de signalisation horizontale des passages pour piétons conforme aux prescriptions de la DDT.
Préciser dans la remise d'offre, la référence de la résine et son agrément

Localisation :
Suivant indications du plan de masse pour cheminement piétons conformément aux normes

d’accessibilité.

2.12.7 Bandes d'alerte podotactiles

Fourniture et mise en ceuvre de bande d'alerte par clous podotactiles en inox 316 A4, en finition zinguée,
«tactinox ».

Le clou podotactile en inox 316 A4 est un clou podotactile destiné a réaliser une bande podotactile en
suivant le shéma imposé par la norme NF P98-351, relative aux bandes d'éveil a la vigilance.

Le clou podotactile en inox 316 A4 est un clou d'une hauteur totale de 18 mm, le diamétre de la tige
d'ancrage sera de 10 mm, longueur de la tige 13 mm, le déme strié est de diamétre 25 mm et de 5
mm de hauteur en son centre.

Fixation par scellement chimique.
La pose est facilitée par l'utilisation d'un gabarit de percage, implantation conforme a la norme NF P98-
351.

Compris toutes suggestions de mise en ceuvre et de finition.

Localisation :
Suivant indications du plan de masse et nécessité en conformité des normes d’accessibilité.
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2.12.8 Bandes de guidage PMR

Fourniture et pose d'un dispositif de guidage sur voirie pour accessibilit¢ PMR comprenant :
- Bande de guidage synthétique avec 3 nervures.

- Mise en ceuvre par pose collée sur enrobé.

- Largeur : 17.5 cm.

- Hauteur moyenne : 5 mm.

- Coloris aux choix de l'architecte
Préciser dans la remise d'offre, la référence des éléments de guidage conforme PMR

Localisation :
Suivant indications du plan de masse et nécessité en conformité des normes d’accessibilité.

2.13 OUVRAGES DIVERS

2.13.1 Borne

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en place de borne type Genesis des
Etablissements Metalco ou strictement équivalent, g 102 x 3 mm, Ht = 710 mm.

Partie inférieure réalisée en acier zingué a chaud et thermo-laqué, partie supérieure hauteur 150 mm
réalisée en acier inox électro-poli.

Jonction des deux parties de type mécanique, avec la particularité de ne présenter aucune fixation
apparente.

La fixation au sol, se fait par 3 chevilles a expansion au travers des platines.

Localisation :
Implantation et dimensions suivant indications du plan de masse :
Les bornes pour éviter les accés au stationnement vers le hall d’accueil.

2.13.2 Grille d’arbre

Fourniture et mise en place d’une grille d'arbre des Etablissements METALCO ou strictement équivalent
en acier métallisé zinc compris peinture pour finition grenaillé.

Prestation a réaliser en parfaite coordination avec le lot clétures / espaces verts.

Localisation :
Suivant indications du plan de masse au pied des arbres plantés.
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2.14 ESPACES VERTS

2.14.1 Arbres a conserver

Conservation, élagage et traitement d’arbres en fonction de leur état phytosanitaire.
Ensemble compris protection des troncs et évacuation des déchets.

Localisation :

Suivant indications du plan de masse et visite in situ, compris élagage, voire abattage de
l'arbre situé en limite de propriété coté rue Saint Claude.

2.14.2 Arbres et arbustes a abattre

Abattage de I'ensemble des arbres et arbustes existants de toutes espéces avec ou sans démontage
préalable compris extirpage des souches, si nécessaire et ce par tous moyens.

Coupe des branches, débitage et enlévement des bois.

Débroussaillage complet comprenant coupe et arrachage des racines, des broussailles, des taillis,
arbustes, haies, gazon et toutes autres végétations existantes.

Chargement en sac pour enlévement total de terres de toutes natures.

Enlévement hors du chantier, jusqu’aux décharges publiques, de 'ensemble des plantations et terres de
I'opération.

L’entrepreneur du présent lot devra s’étre rendu in situ pour tenir compte du contexte spécifique du
chantier et prévoir en conséquence tous les moyens appropriés pour évacuer les déchets issus de ses
travaux.

Localisation :
Suivant indications du plan de masse et visite in situ.

2.14.3 Terre végétale pour plantations

2.14.3.1 Fourniture de terre végétale

La terre végétale nécessaire aux plantations sera fournie et mise en place par I'entrepreneur du présent
lot, soit en complément sur les sols, soit en fosses pour permettre de replanter les arbres et les sujets a
haute tige, a prévoir en complément de la terre végétale récupérée lors des travaux de VRD.

La composition moyenne de la terre végétale proposée répondra aux spécifications énumérées ci-dessus

- Argile: 20 a 25 %,

- Sable : 60 a 65 %,

- Calcaire : 5a 10 %,

- Humus : 1a5 %,

- PH neutre (inférieur & 7,5).
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Et de composition chimique minimum :

- Azote : 1 pour 1000,

- Potasse (K 20) : de 0,15 a 0,40 pour 1000,
- Phosphate (P 205: de 0,10 a 0, 30 pour 1000,
- Chaux (CAO) : dela2%.

Pour les pelouses :

- Argile : 10 & 15 %,

- Sable : 70a 75 %,

- Calcaire : 5410 %,

- Humus : 1a5%,

- PH neutre (égal ou inférieur a 7,0).

La terre végétale fournie par I'entrepreneur sera de premiere qualité et elle devra faire I'objet d'une
réception par le Maitre d'ceuvre avant la mise en place. |l faudra prévoir un foisonnement de 40%.

L'entrepreneur devra fournir aux représentants du Maitre d'ceuvre, les échantillons de la terre végétale
avec les fiches d'analyses du laboratoire ainsi que les proportions du mélange terreux et des engrais a
employer.

Le Maitre d'ceuvre pourra refuser ces terres ou modifier les amendements proposés, sans que
I'entrepreneur puisse réclamer des plus-values.

Les frais d'analyses sont a la charge de I'entreprise.

Il appartiendra a I'entrepreneur de proposer au Maitre d'ceuvre, I'addition de tous amendements et engrais
minéraux ou organiques qui apparaitront nécessaires pour constituer un milieu de culture propre a
l'utilisation prévue. Les propositions devront avoir regu lI'agrément du Maitre d'ceuvre. L'entrepreneur ne
pourra arguer par la suite d'une médiocrité de la terre pour justifier une mauvaise venue des plantations.

2.14.3.2 Répandage de la terre végétale, plantation des végétaux

La terre végétale sera régalée uniformément et réglée aux cotes de niveaux finis de corps étrangers. Elle
sera épierrée a la grille puis au rateau. Les mottes seront brisées ; il sera ensuite procédé au roulage
général et grattage dans les deux sens.

L'épaisseur minimale de la terre végétale sera de 50 cm pour les arbustes.

Les fosses & arbre seront d'un volume suffisant pour permettre leur développement normal. Elles seront
remblayées par de la bonne terre végétale. Un délai de 8 jours sera observé entre l'ouverture et le
rebouchage des trous.

Les plantations comprennent :

- Des arbres a haute tige,

- Des arbustes,

- Des haies, du gazon et des plantations diverses.

Les végétaux seront plantés pendant la période de repos végétatif a la fin de I'hiver jusqu'a fin mars ou
en automne, a partir de la mi-octobre.
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Le délai maximum entre l'arrachage des arbres et leur plantation ne dépassera pas dix jours.

2.14.3.3 Tuteur — Haubans — Contrefiches

Les tuteurs auront 3 metres de longueur minimale, ils seront afflités par le pied et Iégerement carbonisés
dans la zone devant étre enterré. L'écorce ne devra pas étre enlevée. lls seront en chataignier, toutefois,
l'orme, le chéne et I'acacia pourront étre agréés. Leur circonférence sera de 15 a 7 cm minimum.

Implantation de 3 tuteurs par arbre avec hauteur et protection par tampon.

En complément I'entrepreneur prendra soin de poser les tuteurs du cété des vents dominants. Dans le
cas de plantation d'alignement rendant cette disposition impossible, ou dans les zones de turbulences,
on évitera les frottements de I'arbre contre le tuteur par addition de tampons entre I'arbre et les tuteurs.
La téte des tuteurs, surtout dans les alignements sera sciée de facon a présenter un aspect général
homogene.

L'entrepreneur les remplacera ainsi que les colliers toutes les fois que leur emplacement s'imposera.

Au moment de la plantation, le tuteur et I'arbre seront fixés l'un a l'autre par une attache lache. Aprés
plombage et tassement, cette attache sera remplacée par trois colliers spéciaux en matiere non
blessante.

Si l'action du vent ou le tassement des terres devient l'arbre de sa position, celui ci sera redressé.

Les grands sujets seront haubanés par trois cébles dont les bases seront implantées en triangle et les
sommets réunis a un collier garni de tampon protecteur. Ce collier sera serré sur le tronc du sujet aux 2/3
de sa hauteur. L'un des cables devra étre placé dans la direction des vents dominants.

Les haubans devront étre retendus en cours de saison.
L'entretien des plantations sera assuré par l'entreprise pendant un an apres la réception des ouvrages.

2.14.3.4 Provenance, qualité, préparation des végétaux

Tous les matériaux et végétaux divers, proviendront d'usine, carrieres et pépiniéres proposées par
I'entrepreneur et agrées par le Maitre d'ceuvre.

Essais de matériaux :

Le Maitre d'ceuvre prescrira les essais de recettes a faire subir aux matériaux fournis par I'entrepreneur ;
ces essais seront exécutés conformément aux conditions fixées par le présent devis technique et
prescriptions spéciales ou a défaut d'indications, par les normes AFNOR, par un laboratoire ayant
l'agrément du Maitre d'ceuvre. Les prélévements seront faits en présence d'un représentant de
I'entreprise et d'un représentant du Maitre d'ceuvre.

L'ensemble des frais sera a la charge de I'entrepreneur ; tout lot rebuté devra atre enlevé par les soins
de I'entrepreneur dans les délais fixés par ordre de service.
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2.14.3.5 Liste des arbres

Arbre a haute tige :

- Prunier d’'ornement « prunus serrulata Fugenzo »,
- Frénes « Fraxinus Ornus ».

2.14.3.6 Liste des plantations

Plante rampante :

- Fusain « Japonicus Bravo »,

- Spirées « x cinerea Grefsheim,

- Mahonias »x media winter sun”,

- Bruyére “x darleyensis Kramer’s Rote ».

Haies végétales :

- Haie de Phaotinia « x fraseri Red Robin »,
- Haie de Viorne « odoratissimum ».

2.14.3.7 Gazonnage

Sur la terre végétale préparée et ameublie sur 2 a 3 cm par griffage.

Semis de gazon d'ornement, graines de premier choix, marque a soumettre et appropriée a la nature

de laterre et & I'Localisation, dose & déterminer par I'entrepreneur.

Herbage et roulage au rouleau Iéger. Protection des semis par couches de terreau.

Premiére coupe a la tondeuse, arrachage des mauvaises herbes et passage du rouleau léger. Arrosages

nécessaires (eau fournie par le client).

Reprise des parties mal venues selon le méme processus.

Localisation :

Suivant indications du plan de masse architecte, et notamment, liste non exhaustive :

Epaisseur moyenne de terre végétale en pleine terre :

- 0,40 m épaisseur moyenne pour les tapissantes,
- 0,60 m épaisseur moyenne pour les arbustes,

- 1,40 m épaisseur minimum pour plantation d’arbre.

Arbres a planter :
Arbre a haute tige, taille adulte 5a 8 m :

- 15 Prunier d’ornement « prunus serrulata Fugenzo »,

- 2 Frénes « Fraxinus Ornus ».

Plante rampante :
- Fusain « Japonicus Bravo »,
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- Spirées « x cinerea Grefsheim,
- Mahonias »x media winter sun”,
- Bruyére “x darleyensis Kramer’s Rote ».

Haies végétales :

- Haie de Photinia « x fraseri Red Robin »,
- Haie de Viorne « odoratissimum ».

Gazon :
- Surface a prévoir 50 m?, implantation suivant indications des plans

2.14.4 Eclairage extérieur

A la charge du lot électricité.

2.14.5 Bande anti-rejaillissement

Réalisation d’une plate-bande anti-rejaillissement de 0,30 m de largeur comprenant :
- Bordurette scellée en béton,

- Anti-contaminant,

- Feutre anti-racines type BIDIM,

- Lit de gravillons roulés de forte section sur une hauteur de 0,10 m.

Localisation :
Suivant indications du plan de masse architecte, et notamment, liste non exhaustive :
En pied de fagade de I'extension.

2.15 OUVRAGES OMIS OU INSUFFISAMMENT DECRITS

Tous les ouvrages non traités implicitement ou explicitement dans ce descriptif mais nécessaires a
la réalisation compléte du projet devront étre prévus et seront exécutés par le présent lot.

Pour toute « imprécision » qui serait pergue et/ou ressentie par I'entreprise dans le cadre de I'étude et
qui ne ferait pas I'objet d’'un échange en cours d’étude directement auprés du Maitre d'ceuvre ou sur la
plateforme, il sera hors de question en cours de chantier de considérer ce « manquement » éventuel.

A défaut d’échange, donc, I'entreprise est censée avoir tout compris et comptabilisé dans son étude et
son offre.

Nota :

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il N’y a, ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre du corps d’état dont elle est responsable. Afin d’assurer la bonne
exécution, I'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer
dans le prix d’'une construction a forfait pour une parfaite finition des travaux.

L’entreprise prévoira a charge I'ensemble des travaux, main d’ceuvre, matériel et fourniture diverse pour
I'exécution compléte, parfaite et sans aucune réserve de sa part, compris aléas de chantier.
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