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1. GENERALITES

Le présent C.C.T.P consiste a décrire les travaux de réhabilitation du coeur de village 95590 NERVILLE —
LA — FORET pour le lot N° 02 Base Vie - Echafaudage - Terrassement — Gros-CEuvre.

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1.1 Documents a fournir par I'entreprise

L'Entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude compléete des ouvrages a
réaliser soumise a l'approbation du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Controle. Cette étude doit comprendre
les documents suivants :

AU DEBUT DU CHANTIER :

Plans de principe des ouvrages.

Besoins pour réservations éventuelles a fournir aux autres corps d'état.
Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.
Référence, qualité et provenance des produits et procés-verbaux.

EN COURS DE CHANTIER :

Plans d'exécution des ouvrages.

Plans d'atelier et de chantier.

Notes de calcul.

Certificat de provenance des matériaux et composants
Proceés-verbaux

A LA FIN DES TRAVAUX :
Les plans de récolement.

Pour la réception des travaux, I'Entrepreneur doit fournir a la Maitrise d'ouvrage I'ensemble des plans
réellement exécutés avec la mention DOE.

1.1.2 Documents et textes de références

L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et reglements administratifs
qui s'appliquent a cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniguement les
travaux objet du présent C.C.T.P.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales.

L'ensemble de la réglementation étant applicable, I'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés par le
R.E.E.F.

L’entreprise s’engage a signaler aux maitres de l'ouvrage et de Il'ceuvre les modifications de
réglementations intervenues aprés I'obtention du marché.
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L'entreprise devra respecter I'ensemble des normes en vigueur :
-D.T.U.

-R.EEE.F.

- Code de la Construction et de I'Habitation

- Publications du C.S.T.B et de 'A.F.N.O.R

- Réglements de sécurité

- Réglements sanitaires départementaux

- Documents du CCTG et dispositions du CCAG

- Etc. Liste non limitative.

- DT.U. 111 Sondages des sols de fondations

- D.T.U. 12 Terrassement pour le batiment

- D.T.U. 131 Fondations superficielles

- D.T.U. 132 Fondations profondes

- DT.U. 141 Cuvelage dans les parties immergées du batiment

- D.T.U.20.1 Ouvrages en maconnerie de petits éléments

- D.T.U. 20.12 Conception du gros-ceuvre des toitures destinées a recevoir un revétement
d’étanchéité

- DTU. 21 Parois et murs en béton

- D.T.U. 213 Dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton armé

- D.T.U.231 Parois et murs en béton banché

- D.T.U.26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU 26.2/52.1 (Partie commune)

: Nll\:lelfélzggs Mise en ceuvre de sous-couche isolante sous chape ou dalle flottante et sous carrelage.

Régles techniques

- Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé (BAEL
91 et BPEL 91).

- Euro code 2 ;

- Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions annexes (régles NV 65-et
N 84).

- Méthode de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en béton (régles F.B.).
- Travaux de dallage, régles professionnelles provisoires de I'Institut Technique du B.T.P. - Mai 1984.

Normes AFNOR
- Normes classe A - NFA 35.015 et 35.016 : armatures pour béton armé.

- Normes classe P - NFP série 18 : bétons granulats - 23 : bétons divers - 13/14 : blocs, briques - 16
: canalisations, drainages, égouts - 15 : liants hydrauliques.

1.2 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Prévoir tous moyens de sécurité nécessaires et suffisants conformément a la réglementation en vigueur
pour I'ensemble du chantier et si existantes, aux prescriptions propres au plan d'hygiéne et de sécurité du
Maitre d'Ouvrage.
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L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour satisfaire aux nouvelles régles de sécurité, de santé et
de conditions de travail, en collaboration avec le coordinateur de chantier en matiére de sécurité et de
protection de la santé.

Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant
de son marché.

1.3 DIMENSIONNEMENT - INDICATIONS

Certains dimensionnements et certaines indications sont donnés a titre indicatif, I'entreprise devra les
vérifier et ne pourra en aucun cas arguer d'une erreur formulée au présent document pour réclamer des
travaux non prévus a son bordereau. Le projet définitif sera établi au moment de I'exécution sans que
pour autant I'offre forfaitaire de I'entreprise ne soit remise en cause a ce moment.

1.4 PLANS — DETAILS — DOCUMENTS D’EXECUTION

L'entrepreneur devra établir, dans un délai maximum de trois semaines a compter de l'ordre de service,
tous les plans, dessins, notes de calcul (ils seront remis au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contréle
avant le démarrage des travaux.

Les modifications et rectifications éventuelles seront faites au plus tard six semaines avant la date fixée
pour la pose du premier ouvrage.

Aprés agrément, le Maitre d'ceuvre fera retour d'un exemplaire de ces documents a l'entrepreneur pour
exécution. Celui-ci en transmettra un exemplaire aux lots concernés pour information ou exécution si
leurs ouvrages ou parties d'ouvrages doivent étre réalisés suivant les indications portées sur ces
documents.

1.5 DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux est fixé suivant le planning de 'OPC, un planning contractuel sera joint au
marché des entreprises et notifié avec les ordres de services généraux.

1.6 TRAITEMENT ET GESTION DES DECHETS

Les gravats seront obligatoirement déposés dans des bennes situées dans I'enceinte du chantier,
I'évacuation sera immédiate dés que la ou les bennes seront pleines.

Dans tous les cas, une benne sera disponible pour assurer en permanence le stockage des gravats.

L’entreprise titulaire du chap 01 Terrassement - Gros ceuvre - Base vie - Echafaudage devra prévoir un
dispositif de stockage sélectif des déchets dans la zone chantier.

Il sera composé de 3 bennes a déchets pour tri sélectif :

- 1 pour le tout venant (non valorisable)
- 1 pour le papier et les emballages carton-bois (valorisable)
- 1 pour les métaux (valorisable)
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Nota : Prévoir tous compléments selon PPSPS du coordonnateur SPS.

Dispositions relatives au traitement et a la valorisation des déchets de chantier

Chaque entreprise devra fournir et indiquer dans son offre les éléments de prix et les modes
opératoires concernant la gestion et I'élimination des déchets de chantier. Traitement des déchets, tri
sélectif, filieres de valorisation, sont autant d’éléments qui doivent étre pris en compte par chacun.

RAPPEL des TEXTES

La loi « déchets » du 13 juillet 1992 précise qu'a compter du 1€' juillet 2002 (dernier délai), ne seront
plus admissibles sur les centres d’enfouissement techniques que des déchets dits ultimes (est considéré
comme déchet ultime tout déchet qui n’est plus susceptible d’étre traité dans des conditions techniques

et économiques du moment, par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractére
polluant ou dangereux).

Les deux solutions possibles sont ;
1. Le tri interne
2. La délégation a un centre de tri agréé.

1.7 REGLEMENTATION THERMIQUE

SANS OBJET, RT 2012 non applicable.

1.8 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE

Les parties de batiment construites doivent répondre a la derniére Réglementation Acoustique concernant
l'isolement au bruit aériens, l'isolement aux bruits de chocs, l'isolement vis a vis des bruits d'équipements
et l'isolement vis a vis des bruits extérieurs. Par conséquent, I'entreprise se doit de prendre connaissance
de la NRA et de mettre en ceuvre correctement les matériaux et matériels adéquats pour satisfaire
complétement les exigences de cette nouvelle réglementation.

1.9 DEMARCHE HQE

SANS OBJET.

1.10 SECURITE INCENDIE

Le degré de résistance au feu des éléments de structure seront conformes a la notice de sécurité.

NOTA : La structure du batiment des Services Techniques sera de tenue au feu 2 heures.
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1.11 IMPLANTATION DU BATIMENT

L'implantation générale du batiment sera réalisée par un Géometre expert aux frais et sous la seule
responsabilité de I'Entreprise.

Cette mission comprendra :
- L'implantation et le piquetage de tous les axes importants,
- Ladétermination et matérialisation des repéres de niveaux,
- Le contr6le de positionnement des parois principales en cours de chantier.

1.12 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS GENERAUX

1.12.1 Implantations - Piquetages

L'implantation, le piquetage des fouilles et plates-formes seront réalisés aux frais et sous la responsabilité
de I'Entreprise du présent lot par un géomeétre expert.

L'implantation et le niveau de référence seront matérialisés en dehors de I'emprise des travaux par des
ouvrages tels que bornes, piquets, chaises, fléchages peints, etc. dont la stabilité et la pérennité ne puissent
étre compromises.

L'Entrepreneur devra en outre réaliser tous piquetages complémentaires qui s'avéreront nécessaires au
fur et @ mesure de l'exécution des fouilles.

1.12.2  Exécution des fouilles en pleine masse

Les parois définitives des fouilles sur lesquelles s'appuient directement les ouvrages de Gros-ceuvre seront
réglées avec soin suivant les profils découlant des plans d'exécution approuveés.

Ces parois ne devront présenter ni jarrets, ni irrégularités.

Dans le cas d'emploi d'engins mécaniques de terrassement, toutes mesures seront prises pour qu'en
dessous du niveau définitif du fond de fouille, le sol ne soit pas défoncé et que sa cohésion reste intacte.

Si par erreur, accident ou tout autre cause, la fouille était en certains endroits descendue en contrebas des
niveaux d'assise d'ouvrages portants, il sera interdit de remblayer sans ordre du Maitre d'Oeuvre ou du
Contrdleur Technique. Aprés constatation, ces parties seront remblayées aux frais de I'Entreprise dans les
conditions qui seront prescrites par le Maitre d'Oeuvre ou le Contréleur Technique (sables, gros béton,
etc.).

1.12.3  Stabilité des fouilles

Les parois des plates-formes seront livrées pour réception suivant les profils définis par les plans
d'exécution approuvés et suivant rapport d'étude de sol.

Des banquettes et talus seront ménagés dans chaque phase de terrassement, dans les conditions prévues
aux plans d'exécution ou suivant nécessité, tenant compte de I'état du terrain constaté au fur et & mesure
de l'ouverture des fouilles.
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Les parois de fouilles compte tenu de leur nature seront protégées des dégradations dues aux pluies par
tous moyens appropriés (film de polyane ou autre) assurant le ruissellement des eaux

L'Entrepreneur aura également a prévoir dans son forfait tous dispositifs qui seront nécessaires pour
assurer la stabilité des parois de fouille : étaiements, blindages ou banquettes supplémentaires a ceux
prévus aux plans d'exécution.

1.12.4  Contréle et évacuation des eaux pluviales dans les fouilles

Les eaux survenant en fond de fouilles ou de quelque provenance que ce soit, seront canalisées, captées
et évacueées a l'extérieur.

A cet effet, I'entreprise devra prévoir parallélement a I'exécution des travaux, des dispositions suffisantes
pour assurer I'épuisement et le rejet des eaux, suivant les préconisations du rapport de sol et du contréleur
technique.

A savoir : rigoles, facons de pentes, puisards de rassemblement, systemes de pompage, etc.
Les eaux pompées seront toujours décantées avant le rejet sur un réseau public d'évacuation.

1.12.5 Brdlages

Les brllages de matériaux, arbres, broussailles ou autres seront interdits sur le chantier.

1.12.6  Découverte de “Trésor”

Dans le cas de découverte d'éléments considérés comme «trésor» ou de « valeur historique »,
I'Entreprise devra en avertirimmédiatement le Maitre d'ceuvre et le Maitre de I'Ouvrage.

La propriété de ces découvertes restera au Maitre d'ouvrage suivant législation en vigueur.

1.13 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS SECONDAIRES

1.13.1  Prescriptions générales

Les parois définitives de fouilles, les talutages ou les parois sur lesquelles s'appuient directement les
ouvrages de Gros-ceuvre, seront réglées avec soin suivant les profils découlant des plans d'exécution
approuves.

Ces parois ne devront présenter ni jarrets, ni irrégularités.
Dans le cas d'emploi d'engins mécaniques de terrassements, toutes mesures seront prises pour qu'en
dessous du niveau définitif du fond de fouille, le sol ne soit pas défoncé et que sa cohésion reste intacte.

Si par erreur, accident ou tout autre cause, la fouille était en certains endroits descendue en contrebas des
niveaux d'assise d'ouvrages porteurs, il sera interdit de remblayer sans ordre du Maitre d'ceuvre ou du
Contréleur Technique. Aprés constatation, ces parties seront remblayées aux frais de I'Entreprise dans les
conditions qui lui seront prescrites (gros béton, etc.).
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1.13.2  Fouilles en rigole, en tranchée et trous pour fondations

Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement.
Au cas ou la fouille serait exécutée dans un terrain sensible a I'action de I'air ou de I'eau, il sera exécuté
un bétonnage ou une chape au mortier dans les heures qui suivront l'ouverture de celle-ci (béton de
propreté).
Il sera tenu compte pour I'exécution des terrassements pour fondations :

- Des dimensions réelles découlant des calculs d'exécution,

- Des sujétions relatives a la garde des fondations contre le gel,

- De I'épaisseur des bétons de propreté,

- Des hauteurs a réserver entre le niveau des sols "finis" et l'arase supérieure des semelles pour la
mise en ceuvre des formes et des sols.

1.13.3  Travaux préparatoires avant remblais

Les terres excédentaires et débris de toutes sortes seront évacués a la décharge publique. Les terres
nécessaires aux remblais pourront étre conservées sur place, si I'organisation du chantier le permet et
apres accord du Maitre d'ceuvre.

Avant remblai et au fur et a mesure de son avancement, les vides des fouilles seront soigneusement
nettoyés (sacs de ciment, boiseries de coffrages, tessons de bouteilles, platras, etc.).

1.13.4 Remblais

Les remblais contre parois seront exécutés en terre non argileuse par couches successives de 0,20 m
d'épaisseur avec pilonnage a refus.

Les remblais ne pourront étre exécutés avec les terres excédentaires provenant des terrassements. Dans
le cas contraire, les remblais seront réalisés en tout venant d'apport extérieur dans le cadre du forfait.

Compactage a 95 % de I'optimum Proctor modifié.

1.13.5 Transport des déblais

Les camions ou engins effectuant les transports des déblais ne devront provoquer aucun dommage aux
batiments.

Il en sera de méme pour les transports sur la voie publique, ou I'Entrepreneur sera responsable des dégats
éventuels et devra en assurer les réparations et les nettoyages périodiques. Une installation d'aire de
nettoyage sera obligatoire.

1.13.6  Etaiements et blindages

La nature des étaiements et des blindages sera définie en fonction de la nature du terrain, des apports
éventuels d'eau, de la présence d'immeubles de voies de communication, de dépbts de matériaux, ainsi
que de la méthodologie pour la réalisation des infrastructures, etc.

Les étais reposeront sur des semelles de répartition en béton armé ancrées de telle sorte que tout
enfoncement ou glissement soit évité.
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Aucun flambement ne sera toléré, toutes les dispositions nécessaires devront étre prises a cet effet en
accord avec le Maitre d'ceuvre et le Contréleur Technique.

Toutes les réglementations concernant la sécurité des travailleurs seront strictement respectées.

1.14 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L’EXECUTION DES OUVRAGES DE FONDATIONS

Précautions a prendre
L'Entrepreneur devra vérifier :

- Contradictoirement avec le Maitre d'ceuvre et le Contrdleur Technique que la contrainte admissible
au sol est conforme aux hypothéses des notes de calculs,

- Qu'il n'existe au-dessous des fondations aucune cavité susceptible de compromettre la stabilité de
l'ouvrage,

- Que les fondations et les travaux a exécuter ne peuvent provoquer de désordre aux ouvrages voisins
existants.

Il est rappelé que :

- Les fondations ne devront jamais étre établies sur un sol gelé ou susceptible de geler et en aucun
cas sur du remblai,

- Le béton de propreté sera coulé a I'avancement des travaux de terrassement,
- La confection des bétons sera conforme aux normes,

- Lescoffrages seront réalisés de maniéere a respecter les indications des plans de fondations et seront
convenablement raidis pour supporter la pression du béton ; ils devront étre arrosés avant mise en
place du béton,

- Le béton sera placé en couches successives n'ayant pas plus de 30 cm d'épaisseur et chaque
couche sera damée au moyen de vibreurs complétés éventuellement par un béchage a la main de
tiges d'acier.

1.15 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L’EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON ARME

Les bétons de cailloux et de gravillons devront répondre aux spécifications du D.T.U. n° 21.

En principe le ciment employé sera le C.P.A. ou autre ciment ayant I'accord du Contréleur Technique (CPJ
ou B25 suivant étude d'exécution).

Pour les ouvrages de fondation, le ciment employé sera du C.L.K. a prise rapide, ou autre ciment résistant
aux eaux agressives.

Les dosages en liants et granulats seront déterminés en accord avec le Contréleur Technique de fagon
obtenir, lors des essais, les résistances requises. En principe, les dosages ne seront jamais inférieurs
350 kg/m3 de liant hydraulique.

En tout état de cause, les mortiers employés dans la construction répondront dans leur destination, sous
la seule et unique responsabilité de I'Entrepreneur :

- Les ciments utilisés seront conformes aux Normes Francaises série P 15, liants hydrauliques,
- Les bétons devront avoir une résistance a la compression a 28 jours requise pour l'ouvrage
considéré,

- Les prélevements de contrdle seront faits par le Contréleur Technique au moment du coulage et a
sa demande,

a
a
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REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

Les frais de contrble et d'essais du béton mis en ceuvre seront toujours compris dans le forfait général

de I'Entreprise.

Tableau des bétons :

N° | Type d’ouvrage Minimum Résistance Symbole du ciment | Adjuvant Contréle
en ciment | minimale T28
(kg/m3) (T en bars)

BO | Béton de propreté 150 - CLK-CEM Ill/C 32,5 - -
et de blocage CPJ-CEM Il/A 32,5

B1 |Béton non armé en 250 15 CLK-CEM Ill/C 32,5 Hydrofuge Atténué
contact avec la
terre (puits)

B2 |Béton armé en 300 30 CLK-CEM Ill/C 32,5 Hydrofuge Strict
contact avec la et plastifiant
terre (voiles,
semelles, dallages,
fosses, puisards)

B3 |Béton armé en 350 strict 30 CPJ-CEM II/A 32,5R - Strict
élévation (pour
parement lisse)

B4 | Béton armé pour 400 40 a 60 CPA-CEM 1425 Plastifiant Strict
éléments trés fillers
sollicités

B6 | Béton pour forme 200 - CLK-CEM II/A 32,5 - -
et recharge

B7 | Béton clair de 400 30 CPJ-CEM II/A 32,5 Plastifiant Strict
ciment blanc hydrofuge

Cependant dans le cas d'utilisation de béton prét a I'emploi a caractere normalisé BCN, il sera fait
application du DTU 21, norme NFP 18.201.

1.15.2

Aciers

Les armatures seront en acier haute adhérence ou en acier doux conformes aux normes NF A 35.015 et
35.016.

Les treillis soudés seront admis.
Les surfaces des barres seront exemptes de défauts : criques, empreintes aigués.

Les surfaces des barres peuvent étre légerement oxydées, mais sans rouille adhérente.
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1.15.3 Enrobage des aciers

Dans les ouvrages ou parties d'ouvrages dont aucun parement n'est exposé aux intempéries, les aciers
seront enrobés au moins de 2 cm de béton.

Les ouvrages ou parties d'ouvrages concernant le dépbt de sel ou toutes structures aux environs
immédiats, les aciers seront enrobés d'au moins 8 cm de béton.

Cette régle sera appliqguée systématiquement pour tous les ouvrages verticaux qui sont livrés « bruts »
eXPOsSEes ou non aux intempéries.

En ce qui concerne les ouvrages de béton armé devant assurer une protection de sécurité incendie,
I'enrobage minimum des aciers sera celui préconisé par le Contréleur Technique.

1.15.4  Coffrages

Les coffrages seront classés en classes de parements suivants.
On distingue 3 classes de parements :
- Les parements plans, désignés par la lettre P,
- Les parements courbes, désignés par la lettre C,
- Les parements spéciaux, désignés par la lettre S.
(Il s'agit de parements a cannelures ou obtenus par incorporation de matrices, gravillons lavés, etc. ).

Tableau des parements

Les ouvrages définis par ce paragraphe se rapporteront a tous les parements coffrés de tous les ouvrages
coulés en place ou préfabriqués.

Parements plans

Parement élémentaire (P1)

Généralement réservé aux parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition soignée n'est pas
nécessaire ou aux parois non armées destinées a recevoir une finition rapportée non directement appliquée
sur le support, soit a étre masquées par une cloison de doublage ou encore au parement en contact avec
la terre. Exigences d'aspect : néant.

Parement ordinaire (P2)

Peut recevoir pour les mémes emplois que le parement élémentaire, lorsque la paroi est destinée a recevoir
un enduit de parement traditionnel épais. Exigences d'aspect : le parement sera uniforme et homogene,
les nids de cailloux ou la zone sableuse seront ragréés, les balévres seront affleurées par meulage.

La surface individuelle des bulles inférieure a 3 cm?, et leur profondeur inférieure a 5 mm.

L'étendue maximale des nuages de bulles limitée a 25 % de la surface totale, les arétes et cueillies
rectifiées et dressées.

Parement courant (P3)

Pour des ouvrages destinés a recevoir des revétements minces, moyennant un rebouchage préalable et
l'application d'un enduit garnissant. Les exigences d'aspect sont les mémes que pour le parement ordinaire
P2.
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Parement soigné (P4)

Convient aux mémes emplois que le parement courant (P3) mais sa meilleure finition permet de limiter les travaux ultérieurs de
revétement éventuel, et n'exige qu'une moindre préparation, il convient seul pour les ouvrages destinés a étre exposés a l'extérieur.

Les exigences d'aspect sont les mémes que pour le parement courant (P3) mais I'étendue des nuages de
bulles est limitée & 10 %.

Parements courbes
Mémes définitions, mais substituant l'initiale C a l'initiale P, soit Cl, C2, C3 et C4.

Parements de type (S)
Suivant prescriptions des ouvrages plus particulierement sur les voiles de fagades restant apparents.

Les caractéristiques de ces parements sont celles données dans le Cahier des Charges D.T.U. n° 21 -
article 5.21.

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation aux charges et chocs qu'ils
subiront pendant I'exécution des travaux.

L'enlévement des coffrages sera fait progressivement, sans choc et par effort purement statique.

Le décoffrage ne sera fait que lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir
supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement aprés et ce, sans déformation
préjudiciable.

Des étais seront conservés aux endroits susceptibles de recevoir des surcharges partielles pendant
I'exécution des travaux.

Les coffrages employés seront de trois sortes :

a) coffrage lisse en contreplagué spécial, type "COFREX" ou banches métalliques pour coffrages,
parement soigné,

b) coffrage par banches ordinaires pour coffrages, parement ordinaire,

¢) coffrages spéciaux suivant description.

Les banches métalliques, moules, etc. devront présenter une bonne planimétrie, aucun défaut nuisible a
l'aspect des parements vus aprés décoffrage ne sera admis.

Pour tous les voiles et murs en béton apparent, les éléments pour relier les deux faces de coffrages entre
elles, aprés bétonnage, devront étre extirpés du béton sans dégrader les parements vus. Les trous des
banches seront bouchés aux deux faces afin d'éviter les entrées d'eau de ruissellement.

L'Entrepreneur du présent lot devra réclamer en temps utile aux autres Entreprises, l'indication des
emplacements et sections des trous, tranchées, feuillures, etc. a réserver au coffrage.

Les fourreaux, tasseaux, taquets, etc. fournis par les Entrepreneurs des corps d'état secondaires seront
mis en place par I'Entrepreneur du lot Gros-ceuvre avant le coulage du béton et suivant les spécifications
des Entreprises intéressées.

Les fourreaux et boitiers électriques destinés a étre noyés dans le béton seront placés au coffrage par
I'Entreprise du lot Electricité en accord avec le présent lot.

Toutes dispositions seront a prendre par I'Electricien pour :
- Assurer la fixation des éléments a incorporer sans détériorer les éléments de banches (fixations
magnétiques par exemple),
- Vérifier que les nappes superposées de fourreaux n'interdisent pas la bonne mise en place des
coulées de béton,

- Protéger efficacement les éléments a incorporer au coffrage, I'Entrepreneur de Gros-ceuvre ne
pouvant étre tenu responsable des dégradations éventuelles causées au matériel a incorporer lors
de la coulée du béton.
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Le Gros-ceuvre veérifiera avant coulage que ces dispositions ont été respectées. Les joints en creux,
engravures, larmiers, gouttes d'eau, feuillures, prévus dans les ouvrages béton seront réalisés au coffrage.

Les huisseries, batis ou mannequins devant étre incorporés au coulage du béton seront fournis par le
Menuisier et mis en place au coffrage par le présent lot suivant indications de pose données par le
Menuisier.

Les tolérances de mise en place des coffrages seront celles définies au D.T.U. 21 article 51 (tolérances
dimensionnelles de construction).

1.15.5 Spécifications particulieres concernant la mise en ceuvre des ouvrages en béton armé

Le béton armé ou non sera obligatoirement vibré avec des aiguilles pneumatiques. La mise en place dans
les coffrages profonds sera exécutée en va et vient par couches réguliéres d'épaisseur 0,20 m maximum.

Cette obligation s'applique également sans restriction au béton coulé sur plancher.

Toutes précautions seront prises pour éviter le gel pendant le temps de prise.

Le plus grand soin devra étre apporté a I'exécution des ferraillages, les sections d'acier données par les
calculs seront respectées.

Aucun ouvrage en béton armé ne devra étre coulé sans que les plans de ferraillage et de coffrage n'aient
été communiqués au Contrdleur Technique et au Maitre d'ceuvre pour avis.

Tous les chevelus et aciers en attente, nécessaires pour obtenir une bonne liaison entre le béton et les
ouvrages repris soit en béton, soit en magonnerie seront dus par I'Entrepreneur du présent lot.

Les travaux en béton armé comprendront le béton proprement dit, le coffrage ou le banchage, la charpente
supportant le coffrage quels que soient la situation et le niveau des points d'appui, toutes les sujétions, la
mise en place des matériaux, les échafaudages et les services d'échelles nécessaires a la mise en oeuvre
du béton.

La mise en place du béton sera particulierement soignée.

Dans le cas de distribution du béton par gaine ou par glissement sur plan incliné, la quantité d'eau de
gachage sera étudiée en conséquence.

Les reprises seront aussi peu visibles que possible.

Dans la mesure du possible, les ouvrages en béton apparent seront coulés en une seule fois sans reprise.

En cas contraire, les reprises de coulages s'effectueront au niveau de joints prévus aux plans du Maitre
d'ceuvre.

Les faces apparentes ne devront laisser voir aucun fer, ceux-ci devant étre recouverts, notamment en fond
des joints en creux, feuillures ou autres.

A

Les éléments destinés a étre dissimulés par la macgonnerie, les enduits ou tout autre revétement,
comporteront retraits, saillies, décrochements, nervures nécessaires, ainsi que les trous réservés,
chevétres en attente, rusticage pour accrochage de ces matériaux.

Aucun percement important de trou ne sera toléré dans les ouvrages en béton aprés coulage, sauf
autorisation spéciale du Maitre d'oeuvre et du Contréleur Technique.

Les bétons en superstructure devant rester apparents a lintérieur des locaux destinés a recevoir
directement un enduit peintre seront parfaitement poncés et ragréés. Toutes balévres et coulures de béton
seront enlevées, les cueillies horizontales et verticales parfaitement dressées.

L'Entrepreneur du lot Peinture devra procéder en temps utile, a toute vérification de I'état des subjectiles
gu'il aura a traiter.

Cette vérification sera faite en présence :
= De I'Entrepreneur du présent lot,
= De I'Entrepreneur du lot Peinture.
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L'Entrepreneur du lot Peinture signalera les imperfections qu'il jugerait préjudiciables a la bonne exécution
et a l'aspect fini des travaux de Peinture.

Tous ragréages et poncages seront exécutés par le Gros-ceuvre, de maniére a obtenir une qualité de
parement telle que définie par le D.T.U. 21 "parement soigné".

Les tolérances de planéité des ouvrages béton sont précisées a l'article 1.15 ci-aprés.

1.15.6  Eléments préfabriqués en béton

Les éléments préfabriqués en béton devront avoir fait I'objet d'un avis du Contréleur Technique.

Les plans d'exécution et de montage seront établis par I'Entrepreneur, ils seront soumis a I'agrément du
Contréleur Technique et du Maitre d'ceuvre.

Les coffrages seront appropriés aux types d'ouvrages a réaliser.
Sur simple demande de I'Architecte, un élément prototype sera construit et présenté sur le chantier. Apres
examen et essais, ce prototype sera éventuellement rectifié et mis au point.
Les éléments préfabriqués en béton armé comporteront :
- Les barres d'armatures servant d'ancrage et de manutention,
- Les aciers en attente pour liaisonnement avec les ouvrages coulés sur place,
- Les piéces ou taquets nécessaires a la fixation des ouvrages de second ceuvre,
- Les trous réservés pour ancrage des pieces entre elles,
- Les boulons ou pattes de fixation,

- Lesfeuillures, retraits, talons, bandeaux saillants, raidisseurs, rejingots, etc., nécessaires a leur mise
en ceuvre et pour recevoir les ouvrages du second ceuvre,

- Les calfeutrements des joints au mastic spécial catégorie n° 1 appliqués aprés coup.

1.15.7 Contréle et essais des ouvrages en béton

L'Entrepreneur sera tenu de faire effectuer de son propre chef, tous essais de contrdle qu'il jugera
nécessaires pour s'assurer que les bétons et mortiers ainsi que les matiéres constituantes, possédent bien
les caractéristiques demandées.

Il devra en outre, mettre a la disposition du Maitre d'ceuvre et du Contrdleur Technique, toutes éprouvettes
et échantillons qui lui seront demandés et faire effectuer a ses frais, toutes études, essais et analyses.

En outre, et aprés chaque coulage des bétons, I'Entrepreneur devra vérifier que ceux-ci ne présentent pas
de fissurations (ou de faiencgages) trop prononcées, dues a des phénomeénes de retrait lors de la prise ou
a une mauvaise qualité des ciments (cas fréquent lors de I'emploi de ciments type C.P.J.). Dans cette
hypothése, I'Entrepreneur devra prendre toutes mesures immédiates pour y remédier de maniére a ne pas
mettre en cause la bonne finition des ouvrages.
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1.16 PRESCRIPTIONS POUR L’EXECUTION DES OUVRAGES EN MACONNERIE

1.16.1  Caractéristiques des matériaux

Tous les matériaux seront neufs.

Les caractéristiques de dimensions, de formes et de qualité des matériaux a employer dans les travaux,
ou entrant dans la composition des produits confectionnés, sont fixées notamment en fonction des Normes
Frangaises de certains Cahiers des Charges établis par le Centre Scientifique et Technique du Batiment
et les Documents Techniques Unifiés (C.S.T.B. et D.T.U.).

Les éléments constitutifs des maconneries seront choisis suivant les indications du chapitre 1 du présent
CCTP. Les mortiers seront adaptés aux contraintes.

Les petits éléments tels que briques, agglomérés, etc. seront convenablement humidifiés avant emploi, de
méme pour les surfaces des lits et des joints des gros éléments, cette humidification devant étre suffisante
pour que I'eau du mortier ne soit pas absorbée par capillarité.

Le travail sera conduit de fagon a obtenir une maconnerie bien liée. Tous éléments (blocs, agglos, briques,
etc.) fendus ou félés pendant la pose seront refusés.

1.16.2  Agglomérés de ciment

Les blocs et entrevous en béton proviendront d'usines proposées a I'agrément du Maitre d'ceuvre. Seront
applicables les Normes Francaises de la série P 14, blocs pleins ou creux en béton de granulats :

- Entrevous en terre cuite pour planchers béton NF P 13.302,
- Entrevous béton de granulats lourds NF P 14.305 + modificatif,
Ainsi que les Normes Européennes en vigueur.

1.16.3  Mortiers et liants

Les mortiers de pose et leur dosage seront conformes aux prescriptions du D.T.U. n° 20.1 chapitre 1ll, mise
en ceuvre des matériaux.

Les liants hydrauliques seront conformes suivant utilisation aux Normes Francaises classe P - série 15.300
- 15.400 - 15.500.

1.17 DIVERS

1.17.1 Réservations

Toutes les réservations sans exception dans les ouvrages lourds en macgonnerie ou béton armé seront
dues par le présent lot suivant les demandes formulées par les autres corps d'état en temps utile.

Les percements, saignées et rebouchements dans les cloisons légeres de distribution ou doublages
intérieurs de facade sont a la charge de chaque corps d'état concerné.
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1.17.2 Bourrages divers et calfeutrements

Tous les trous, trémies, passages réservés dans les bétons ou maconnerie lourde seront bourrés par le
Gros-ceuvre aprés passage des corps d'état. Les plafonds et sols seront ragréés de facon a rétablir la
continuité du parement contigu.

Les calfeutrements au pourtour des batis dormants et sous piéces d'appui des menuiseries extérieures
seront a la charge du présent lot, ceci pour ce qui concerne les menuiseries fixées directement sur des
supports magonnés.

1.17.3 Tracage et implantation des cloisonnements

Tous les tracages des cloisonnements et des doublages de facades a la charge du Gros-ceuvre ou a la
charge d'autres corps d'état (platrerie, menuiserie, etc.) seront exécutés sur place par le présent lot, les
indications nécessaires a leur implantation étant fournies par les différents corps d'état.

1.17.4  Scellements

Les scellements définitifs des ouvrages des autres corps d'état dans le Gros-ceuvre (béton ou magonnerie)
seront réalisés par le présent lot.

Les réglages, maintiens provisoires, pattes a scellement restant a la charge des corps d'état concernés.

1.18 TOLERANCES D’EXECUTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE

Ouvrages verticaux, voiles et poteaux, murs en magonnerie :

- Tolérance d'aplomb : 10 mm sur hauteur d'étage,

- Tolérance de niveau : 10 mm,

- Tolérance d'implantation 210 mm,

- Tolérance de dimensions :10 mm,

- Tolérance de planéité (béton et maconnerie enduite) : 10 mm sous régle de 2.00 m dans

n'importe quel sens.

1.19 SURCHARGES A PRENDRE EN COMPTE SUR LES PLANCHERS

Surcharges uniformément réparties en kg/mz - suivant NF.P.06.001 :

- Surcharge moyenne libre en superstructure : 350 Kg/m2 + cloisons
- Locaux techniques des services techniques : 500 Kg/m2

- Terre 01,8 T/m2

- Terrasse inaccessible : 150 Kg/m2
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1.20 PLANS D’EXECUTION

L'Entreprise doit les plans d'exécution de tous les lots qui devront avoir recu l'accord préalable de
conformité architecturale de I'Architecte et I'aval technique du Bureau de Contréle.

Tous les plans d'exécution de structure doivent tenir compte des niveaux de planchers intérieurs et
extérieurs et intégrer toutes les contraintes réglementaires légales et techniques en vigueur concernant les
isolations, pentes, épaisseur des protections, chapes, relevés, traitement des joints de dilatation,
évacuation des eaux, traitement des seuils, etc.

Toutes les parties ou détails de second ceuvre dont le tracé ne figurerait pas sur les plans marchés
finalisés (exemple : emplacement, dimensions et proportions définitives des convecteurs, emplacement
blocs-secours et matériel électrique, souches de ventilation, etc.) devront avoir fait 'objet avant toute
mise en ceuvre d'un croquis de chantier de I'Architecte ou d'un accord de celui-ci sur un document
graphique produit par I'Entreprise concerné. Dans le cas contraire, le Maitre d'ceuvre serait en mesure de
refuser ou de faire modifier les parties exécutées.
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 GENERALITES

2.1.1 Prise de possession du terrain

L'Entreprise prend possession du terrain dans |'état ou il se trouve a la date de I'ordre de service notifiant
le démarrage des travaux.

L'Entrepreneur est réputé avoir préalablement a la remise de son offre :

- Visité le terrain,

- Pris connaissance des différentes pieces graphiques ou écrites définissant I'état actuel du terrain.
Un plan de géométre précisant les niveaux du terrain naturel et voiries existantes est joint au dossier.

L'Entrepreneur pourra faire effectuer sur place et avant remise de son offre, tous les relevés
complémentaires qu'il jugera nécessaires.

2.1.2 Constat d’état des lieux

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise procédera en présence d'un représentant du Maitre d'ouvrage,
du Maitre d'ceuvre et de I'entreprise de VRD a un constat d'état des lieux venant en complément du référé
préventif officiel qui prime sur le constat des lieux de I'entreprise.

Un proces-verbal sera dressé a l'issue de ce constat auquel sera annexé une série de photographies.

Un exemplaire de ce constat sera remis au Maitre d'ouvrage.

2.1.3 Nature du sol — Base du forfait

Une campagne de sondage a été réalisée par ALIOS X.AM.SOL- Rapport du 15 septembre 2016. Dossier
N° APR 160018.

Le rapport d'étude de sol effectué a l'issue de cette campagne est annexé au dossier de consultation.

2.1.4 Etude technigue
Les calculs et les plans d'exécution spécifiques sont a la charge de I'Entreprise.

Le Maitre d'ouvrage a missionné le BET FAKED pour établir une pré-étude de structure et pour étudier
certains détails constructifs.

Les plans d'exécution sont a la charge de I'Entreprise et seront réalisés par le BET ayant réalisé la pré-
étude de structure ou par un BET de structure extérieur au choix de I'entreprise. L'Entrepreneur prendra
contact, le cas échéant, aupres :
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- Du Bureau d’Etudes Techniques :

BET FAKED
Monsieur Faked MERZOUK

56, rue de la Roumanie
93600 Aulnay-sous-Bois
Bet.faked@hotmail.fr
Tél: 09 52 96 99 83
Port: 06 21 90 73 81

- Du Bureau d’Etudes de Sol ;
ALIOS X.AM.SOL
10, cité Noliez
75018 PARIS
Tél. : 01.42.42 59 07 62

- Du Coordonnateur SPS :
CCR BTP
50 ter, rue de Ferriéres
77600 BUSSY SAINT GEORGES

Localisation :
Pour 'ensemble de I'opération suivant indication des limites de prestations définies par I'architecte.

2.2 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Le plan d'installation de chantier sera établi par I'Entreprise de G.O. et soumis au visa du Maitre d’Ouvrage,
et du coordonnateur SPS. Ce plan indiquera les acces du chantier, les sanitaires, les dépbts de matériaux
et installations fixes pour tous les corps d'état, le tracé de la cléture de chantier prévue selon les
prescriptions du PGC SPS.

Il est spécifié qu’'un entretien quotidien et hebdomadaire sera effectué sur les différentes installations de
chantier et que cet entretien sera comptabilisé au compte-prorata géré par le titulaire du présent lot.

Localisation :

Concerne le plan d'implantation des installations de chantier a réaliser a la charge de I'entreprise
titulaire du présent lot.

2.3 PANNEAUX DE CHANTIER

L'entreprise du présent lot devra la réalisation d'un panneau de chantier et son installation suivant
indications du maitre d'ceuvre,

Panneau de chantier de dimensions 3.00 x 2.20 m minimum, avec indications réglementaires portées
dessus, selon maquette du Maitre d'ouvrage

Panneau pour I'affichage du permis de construire conforme aux dispositions légales.

L'entreprise doit prendre toute mesure pour le maintien en place du panneau, plots béton provisoires,
renforts en bois etc., selon son étude.
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Toute contravention encourue du fait de la non-existence de ce panneau sera payée au frais de I'entreprise
titulaire du présent corps d'état.

Chaque corps d'état est informé de l'interdiction qu'il a de procéder a un affichage sauvage qui pourrait étre
considéré comme de la publicité et qui pourrait faire I'objet d'une pénalité (CCAP)

Localisation :

Concerne le panneau de chantier reglementaire a installer a la charge de I'entreprise titulaire du
présent lot, position suivant indications du coordonnateur SPS et en accord avec le Maitre d’ceuvre.

Une maquette sera transmise par Lenoir & Associés aprés visa du Maitre d’ouvrage.

24 CLOTURE DE CHANTIER

L'entreprise devra la cléture du chantier avec 1 portail d'acceés de 6.00 x 2.00m minimum. Elle prévoira la
signalisation réglementaire et fermeture par cadenas a code.

Fourniture et pose d'une cléture de chantier en panneaux grillagés en acier pré-galvanisé de type M500
Anti Climb de HERAS ou strictement équivalent,

Panneau de 3430 x 2000mm en parfait état posé sur plot béton avec system anti levage, raccorder entre
eux par des Colliers anti-vandalisme haute sécurité fixé mécaniqguement par boulonnage non dévissable
par une clef standard. L'ensemble en acier galvanisé.

Structure du cadre en tube soudé verticaux de diam 42 mm et tube horizontaux diametre 30 mm

Grillage en maille de 35 x 150 mm, diamétre fil verticaux 3 mm et horizontaux 4 mm, y compris colliers
charniéres + roues permettant de faire pivoter 2 panneaux clétures pour création d'un portail d'acces de
6.00 x 2.00 ht minimum, mise en ceuvre selon prescription fabricant.

La gestion des clétures de chantier sur le domaine public et interne au site est entierement a charge du
présent lot qui devra assurer la fermeture chaque jour des portails

Nota : Aucune cléture de chantier en panneaux de treillis soudé ne sera autorisée par le Maitre d'ceuvre.

Localisation :

Concerne les clotures de chantier a mettre en place suivant les recommandations du
coordonnateur SPS en phase chantier.

25 INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER BASE VIE

25.1 Généralités

Installation de chantier tous corps d’état : Cette installation de chantier sera remaniée en fonction des
différentes phases d’exécution mais devra toujours comprendre au moins les ensembles décrits aux
articles ci-apres.

L'entreprise du présent lot devra :

- Une clé des bungalows de chantier remise a chaque corps d’état, a la maitrise d’ceuvre et aux
différents bureaux d’études, bureau de contrble et coordonnateur SPS avec capacité
adéquate pour 'ensemble des intervenants sur le chantier,
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- Un dossier complet classé, rangé, et affichage de tous les plans dans le bungalow dédié
a l'encadrement.

- Un carnet de chantier constitué des doubles des comptes-rendus des réunions,

- Une boite a lettres de chantier avec capacité adéquate pour 'ensemble des intervenants
sur le chantier

- Le balisage et les accés sécurisés (plateforme, etc.)

- L’affichage des recommandations publiques avec capacité adéquate pour I'ensemble des
intervenants sur le chantier,

- La signalisation et l'interdiction au public et restriction d’acces aux personnes étrangéres
au chantier,

- Panneaux d’interdiction de stationner.

- Les évacuations provisoires des eaux usées et eaux vannes sont a la charge du présent
lot.

- Evacuation et nettoyage quotidiens des gravois et déchets

L’ensemble de l'installation sera constaté par le maitre d'ceuvre préliminairement au début du chantier.

Pour 'ensemble des baraques :

La prestation comprendra I'apport et la mise en place du matériel, la location et I'entretien quotidien durant
les travaux, les remaniages éventuels, la dépose et repli en fin de chantier et la remise en état des lieux
apres coup.

Nota : Sur la base de la zone de chantier disponible, I'entreprise devra prévoir toutes les sujétions relatives
a la mise en place de 'ensemble des baraquements, aires de stockage, etc. (superposition éventuelle des
bungalows de chantier compris escaliers d’acces, etc.)

2.5.2 Branchements de chantier

2.5.2.1 Branchement provisoire d'eau

L'entreprise doit effectuer les démarches administratives nécessaires auprés de la compagnie gestionnaire
du réseau d'eau pour I'abonnement

L'entreprise doit la Fourniture et pose d'un compteur d'eau et d'un robinet d'arrét au point de branchement
en limite de propriété Hors gel

L'installation sera déposée en fin de chantier.

A charge du Lot Plomberie le raccordement des bungalows et la mise en place des robinets de puisage

Localisation :
Concerne le branchement provisoire du chantier pour les besoins en eau.

2.5.2.2 Branchement provisoire d'électricité / Téléphone

L'entreprise du présent lot doit effectuer les démarches administratives nécessaires au branchement de
I'électricité du chantier et du Télecom pour les abonnements et raccordement

L'entreprise du présent lot devra I'armoire de comptage, la liaison du comptage a une armoire en limite de
propriété pour l'installation de chantier conforme aux normes en vigueur et fourniture d'une armoire de
comptage
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A charge du lot électricité la mise en place des postes de distribution de chantier et I'alimentation des
bungalows.

L'installation sera déposée en fin de chantier.

Localisation :
Concerne le branchement provisoire du chantier pour les besoins en électricité et télécom.

2.5.3 Vestiaires

Un bungalow de vestiaires avec capacité adéquate pour 'ensemble des intervenants sur le chantier,
L’équipement comprendra au minimum :

- 1 table

- des chaises

- des armoires fermant a clé

- 1 ou 2 radiateurs électriques a brancher sur l'installation existante de chantier effectuée par le
titulaire du présent lot.

254 Sanitaires

Des sanitaires hommes et femmes raccordés au T.A.E.
Il pourra étre utilisé par I'ensemble des entreprises et intervenants sur le chantier.

Nota : I'entreprise devra prévoir un bloc sanitaire pour hommes et un bloc sanitaire pour femmes.

255 Réfectoire

Un bungalow réfectoire avec capacité adéquate pour 'ensemble des intervenants sur le chantier.
L’équipement comprendra au minimum :

- 1 table pour 12 personnes

- 12 chaises

- 1 armoire fermant a clé

- 1 ou 2 radiateurs électriques a brancher sur l'installation existante de chantier effectuée par le
titulaire du présent lot.

2.5.6 Encadrement de chantier

Un bungalow de chantier spécifique pour les réunions et 'encadrement avec mobilier, I'équipement
comprendra au maximum :

- 1 table pour 12 personnes

- 12 chaises

- 1 armoire fermant a clé

- 1 ou 2 radiateurs électriques a brancher sur I'installation de chantier
- 1 exemplaire complet du dossier (CCAP, CCTP, plans, etc.).
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Localisation :
Concerne les installations de chantier a réaliser a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

2.6 POsSSIBILITE GRUE DE CHANTIER

Pour I'exécution du chantier en phase Gros CEuvre et pour les exécutions de clos et couverts, I'entreprise
de gros ceuvre aura le choix de la mise en place d'une grue de chantier a commande électrique fixe avec
télécommande, selon étude et mode exécution de I'entreprise ou non. Dans ce cas elle prévoira I'utilisation
de tous les moyens de levage nécessaire pour I'exécution des ouvrages.

Grue équipée d'une signalisation double (optique et sonore) asservie a un anémometre

Matériel a faire agréer par le Bureau de Contréle Technique et le Coordonnateur Sécurité/santé

Compris tous remaniements éventuels et restitution du terrain d'emprise de la grue remblayé et débarrassé
de tous massifs et patins en béton

L'entreprise devra préciser dans son offre si elle prévoit la mise en place d'une grue ou non

Localisation :
Suivant étude de I'entreprise.

2.7 EQUIPEMENT POUR NETTOYAGE MATERIEL A BETON

L'entreprise doit I'ensemble des installations pour le traitement des eaux provenant du nettoyage du
matériel & béton :

- Récupération des eaux de lavage vers une fosse de décantation et intégrant une filtration

- Dispositif de drainage des eaux filtrées sur le terrain ou mise en place d'un bac de récupération
- Possibilité de réemploi des eaux de lavage apres traitement

- Entretien hebdomadaire de la fosse compris curage et évacuation des déchets

- Dépose en fin de chantier

Localisation :
Suivant nécessité.

2.8 GESTION DU COMPTE PRORATA

L'entreprise titulaire du présent lot est chargée de la gestion du compte prorata et les dépenses imputées
sont notamment les suivantes :

- Frais de tenue et de gestion du compte
- Les frais de consommable, nettoyage, entretien des installations de chantier
- Les consommations d'eau, électricité et téléphone durant la durée TCE du chantier

- Les frais de remise en état des installations et ouvrages endommagés lorsqu'il y a impossibilité de
connaitre le responsable
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En aucun cas le maitre d'ceuvre ne devra intervenir dans la gestion du compte prorata, celui-ci étant
entierement géré par le titulaire du présent lot

Localisation :
Pour la durée des travaux.

29 ECHAFAUDAGES

2.9.1  Généralités

L’entrepreneur du présent lot est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le
site, a la reconnaissance des fagades a traiter.

L’offre de I'entreprise sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux préparatoires,
complémentaires et autres nécessaires.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge lI'amenée, le montage, la location, la maintenance, le
démontage et le repli des échafaudages et agrés quels qu'ils soient, nécessaires a I'exécution de ses
travaux. Ces échafaudages ou tout autre moyen a soumettre & approbation et devront comporter tous
accessoires de sécurité, plinthes et autres, en conformité avec la réglementation en vigueur. Ces
échafaudages devront comporter une protection par bache en toile ou en polyéthyléne, ou par filet selon le
cas. Le type de protection & mettre en place sera fonction du type de traitement de facade prévu d'une part,
et des impératifs découlant du site, de I'environnement et des obligations imposées par les services publics,
d'autre part.

Les échafaudages disposés au droit ou sur le domaine public devront étre réalisés conformément a la
demande et suivant les instructions des services publics concernés, y compris toutes protections et
signalisations de jour et de nuit, le cas échéant

L’entrepreneur aura a sa charge toutes les démarches administratives auprés des services de la voirie
ainsi que tous les frais s’y rapportant.

L’entrepreneur devra prévoir un gardiennage de I'ensemble des échafaudages par un systéeme de
protection électronique type PRODOMO ou strictement équivalent, et ce pendant la durée du chantier.

2.9.2 Echafaudage

Fourniture et mise en place d’échafaudage mutualisé selon les recommandations de la CNAM et de la
reglementation en vigueur, suivant application du guide pour la mise en commun de moyens « travaux en
hauteur circulation manutention », échafaudage de pied tubulaire avec planchers intermédiaires suivant
nécessité.

29.3 Echafaudages et protection en couverture de la salle des fétes

L’'entrepreneur aura implicitement a sa charge 'amenée, le montage, la location, la maintenance, le
démontage et le repli des échafaudages et agrés quels qu’ils soient, exemple échafaudage en éventail,
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auvent et tous échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux en couverture, travaux a réaliser avec
'approbation du coordonnateur sécurité.

29.4 Protection des baies vitrées

L’entrepreneur du présent lot devra la protection de 'ensemble des baies vitrées par systéme adapté a
soumettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre et ce, pendant la durée des travaux.

2.9.5 Gravois

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et mise en place de goulotte descente de gravois en
P.V.C., nombre et implantation suivant planning général.

Cette goulotte restera sur le site pendant la durée des travaux de clos — couvert et sera déposée en fin de
chantier par le titulaire du présent lot.

L’Entrepreneur devra I'ensemble de I'évacuation et amenée en décharge des gravois, et ce pendant la
durée de son intervention.

Si nécessaire, il devra toutes les démarches nécessaires a la pose de bennes sur les trottoirs, et le
nettoyage de la voirie quotidiennement. Ces bennes seront immédiatement évacuées aprés remplissage.

2.9.6 Protection des échafaudages

Sur toute la surface des échafaudages verticaux, I'entrepreneur devra la mise en place des filets de
protection comprenant le déplacement en réinstallation si nécessaire, la dépose et repli en fin des travaux.

2.9.7 Parapluie

SANS OBJET.

2.9.8 Bachage provisoire

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en place de toutes baches, films polyéthyléne
ou autres nécessaires pour assurer I'étanchéité provisoire du batiment de la salle des fétes pendant la
durée des travaux de réalisation du hall d’accueil.

Localisation :

Les facades a tous niveaux du batiment, durée suivant planning travaux pour laréalisation :
- Des travaux d'intervention sur les murs et couverture de la salle des fétes conservée,
- Des travaux d’intervention sur les murs et couverture de la grange conservée,
- Des travaux de construction du hall d’accueil et des locaux des services techniques.
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2.10 DEMOLITION DE CONSTRUCTION EXISTANTE

2.10.1 Généralités

Les travaux de démolitions sont définis aux plans Architecte par simple comparaison des plans état actuel
et état futur, ils comprennent notamment toutes les précautions nécessaires a la stabilité des ouvrages
conservés contigus.

Les travaux de démolition devront étre réalisés en parfaite coordination avec le lot désamiantage —
démolition en ce qui concerne les éléments contenant du plomb et de I'amiante.

Seront de ce fait, inclus dans la proposition de I'entreprise :

- L'analyse des structures porteuses du batiment déterminée par sondage,
- Toutes les plus-values de travaux dans I'embarras des étais et sujétions particuliéres,
- La protection des ouvrages conserves.

L'Architecte pourra prendre des mesures urgentes que la défaillance de I'entreprise exigerait sans que
celle-ci puisse prétendre a une modification de son prix, si des menaces d'effondrement ou d'affaissement
se produisaient de son fait.

Sont inclus dans les démolitions :

- Le repérage et le tragage de tout élément vertical et horizontal & démolir au droit des éléments

contigus conserves,

La dissection et les descellements divers au droit des ouvrages conservés,

- La démolition outre les travaux en élévation, au-dessus du sol, comprendra :

Les dallages,

Les ouvrages en sous-sol et enterreés,

Les fondations complétes,

La dépose des réseaux divers,

Les goulttieres et descentes eaux pluviales compris les regards en pied de chutes,

Les charpente et couverture,

L'enlevement de tous les matériaux provenant des démolitions (avec tri sélectif), étant entendu

gu'aucun bloc supérieur & 10 cm X 10 cm ne devra subsister sur le terrain aprés réception.

Le dévoiement des réseaux conservés suite a nouvelle configuration, compris raccordement aux

réseaux généraux,

- Toutes sujétions de traitement des rives de couverture au droit de la zone démolie comprenant
remaniage partiel des tuiles, fourniture et pose scellée de tuiles de rive, etc.

- Les canalisations des anciens réseaux enterrés non réutilisés, seront condamnées avec du coulis
de ciment.

O O O O O O O !

NOTA : Toute démolition d’ouvrage en excés par rapport au prévisionnel sera reconstruit et restitué par le
titulaire du présent lot et sans supplément de codt.

A charge de I'entreprise d’encadrer son équipe correctement et professionnellement.
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Localisation :
Suivant indication des plans de repérage démolitions et plans architecte, visite in situ, et notamment :

- Lazone hall et WC de la salle des fétes,

- Lamaison isolée située sur la parcelle N° 56 section AE,

- La zone destinée a étre démolie de la grange conservée située a I'angle de la parcelle N° 56
section AE,

- Le parterre existant vers I'abri bus au droit de la grange c6té parvis de la mairie..

2.10.2  Travaux sur existants conservés

L'Entrepreneur du présent lot est responsable de la stabilité, de la bonne tenue et de la remise en état
des existants conservés.

Au cours des travaux de démolition, toutes dégradations survenues aux facades et refends conservés
seront & la charge du présent lot.

Il devra étre tenu compte de ne pas créer sur les planchers conservés des surcharges
intempestives.

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous éléments de renforts en béton armé suivant études du
BET, travaux a soumettre a I'approbation du bureau de contréle.

Localisation :
Suivant indication des plans architecte et visite in situ, et notamment :
Toutes facades des constructions dérasées.

2.10.3  Matériaux provenant des démolitions

Tous les travaux de démolition comprennent I'enlévement et le transport des gravois aux décharges
publiques a la charge du présent lot.

Tous les matériaux et déblais sont soit récupérés, soit enlevés aux décharges publiques suivant une
procédure de tri sélectif. En fin de travaux, I'Entrepreneur doit laisser le batiment complétement
débarrassé de tous matériaux, gravois et détritus.

L'Entrepreneur aura la propriété de tous les produits provenant des démolitions, a l'exception des

différents matériels qui pourraient éventuellement étre récupérés par le Maitre de I'Ouvrage et seraient
alors décrits dans la partie 3 "Description des Ouvrages".

2.10.4 Etat des lieux aprés démolition

Ce nouveau constat aura pour objet de faire apparaitre les fissures ou désordres apparus depuis le
constat d’origine et que lesdites fissures ou désordres sont supposeés résulter de travaux de démolitions.

Il sera établi en présence des personnes ayant assisté au premier constat avant travaux.

S'il y a lieu, des témoins seront apposés sur les fissures qui seraient apparues, ces témoins seront
régulierement surveillés par I'organisme chargé par le Maitre d'Ouvrage d'exercer cette mission.
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Dans le cas de fissures ou désordres présumés résultant des travaux de démolitions, I'entrepreneur du
présent lot fera une déclaration de sinistre auprés de sa Compagnie d'Assurance, et en adressera copie
au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre.

Localisation :
Suivant indication des plans architecte et visite in situ, et notamment :

Démolitions partielles du mur de fagade de la salle des Fétes, des murs de refends latéraux vers
le futur hall, compris charpente et couverture.

Démolitions partielles des murs de la grange située a I'angle de la parcelle N° 56 section AE.
, compris charpente et couverture.

Percements nécessitant carottages suivant nécessité et calculs de I'entreprise a la demande des
corps d’état techniques.

2.10.5 Travaux de modifications de maconnerie

2.10.5.1 Percement

L’entrepreneur du présent lot devra réaliser tous les travaux de modification de magonnerie tels que :

- Percement de murs de facade, dimensions suivant indication des lots techniques,
- Nettoyage et évacuation des gravois aux DP compris droits.

Localisation :
Suivant indication des plans architecte et visite in situ, et notamment :
En mur de facade existant de la salle des fétes :
Pour passage des évacuations et des alimentations a la demande du lot plomberie.

2.10.5.2 Agrandissement rétrécissement

L’entrepreneur du présent lot devra réaliser tous les travaux de modification de magonnerie tels que :

- Modification de la taille de I'ouverture aux nouvelles dimensions,
- Au préalable, dépose et enlévement du bloc-porte existant compris huisserie,
- Nettoyage et évacuation des gravois aux DP compris droits.

Localisation :
Suivant indication des plans architecte et visite in situ, et notamment :

Modification de dimensions et de proportions de la baie existante entre la salle des fétes et le hall
d’accueil.

PERIGONE - Architecte CCTP LOT N° 02 BASE VIE — ECHAFAUDAGE - TERRASSEMENT - GROS-OEUVRE
PHASE PRO/DCE - Mai 2018 Page : 32/51



VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

2.11 FONDATIONS

2.11.1 Terrassements superficiels en rigoles, en tranchée et trous

Les ouvrages de terrassements secondaires et remblais a la charge du présent lot incluant les sujétions
liées a I'exécution des fondations comprennent :

- L'exécution de la totalité des terrassements en puits, trous, rigoles, tranchées nécessaires pour
réaliser tous ouvrages enterrés,

- L'exécution de la totalité des remblais.

Les terrassements secondaires sont a exécuter dans des terrains de toutes natures y compris fouilles,
démolitions, de toutes maconneries et bétons rencontrés dans les fouilles. Exécution de banquettes, talus,
blindages et autres ouvrages de sécurité si nécessaire.

Pompage des eaux de ruissellement suivant nécessité technique compris raccordement et rejet a I'égout
pendant la durée totale d'exécution.

Terrassements superficiels exécutés a partir des fonds de fouilles par engins mécaniques ou
manuellement.

Dimensions et profondeurs suivant études d'exécution.
Terrassements réalisés pour fondations a pleine fouille.

2.11.2 Remblais

Exécution de la totalité des remblais intérieurs et en périphérie extérieure au batiment, conformément aux
indications des plans de I'Architecte, remblais neufs ne provenant pas des terrassements.

La prestation comprendra :

- La réalisation de tous travaux préparatoires sur I'emprise totale des travaux de remblaiement
comportant :

o L’évacuation en décharge publique de toutes terres excédentaires, et débris de toutes
sortes pouvant nuire a la liaison du terrain en place avec les remblais. Les terres
nécessaires aux remblais pourront étre conservées sur place, si l'organisation du chantier
le permet et aprés accord du Maitre d'ceuvre,

o La préparation du sol de I'emprise des remblais par mise au profil, maintien a sec des
fouilles et tous compactages nécessaires.

- Le nettoyage soigné des vides des fouilles avant remblais et au fur et a mesure de son avancement,
compris enlevements en décharge publique des débris et détritus de toutes sortes (sacs de ciment,
boiseries de coffrage, tessons de bouteilles, platras, etc.),

- Laréalisation des remblais intérieurs et en périphérie extérieure au batiment exécutés en terre non
argileuse par couches successives de 0,20 m d'épaisseur avec pilonnage a refus (hors zone
drainée).

Compactage a 95 % de I'Optimum Proctor Modifié.

Les remblais pourront étre exécutés avec les terres excédentaires provenant des terrassements, sous
réserve que celles-ci soient d'une bonne homogénéité. Dans le cas contraire, les remblais seront réalisés
en tout venant d'apport extérieur dans le cadre du forfait.
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Sujétions particuliéres :

Les remblais seront constitués par plusieurs couches de sols homogénes a I'exclusion de toutes matieres
ou matériaux impropres a leur bonne tenue.

Les matériaux utilisés pour les remblais seront obligatoirement de la classe C (Classement R.T.R) suivant
fascicule intitulé « Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations - Recommandations
», rédigé par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées.

Les remblais seront exécutés par couches de 20 cm avant compression. Le comptage sera assuré par
pilonnage a refus.

Toutes précautions nécessaires seront prises pour éviter les tassements ultérieurs au voisinage des
constructions.

Le comptage sera conduit de maniére a ne provoquer aucun dommage, ni aucune dégradation et de sorte
gu'aprés tassement ou compression, les profils indiqués sur les plans soient parfaitement réalisés.

Les remblais seront protégés contre les dégradations pouvant provenir des eaux pluviales en attendant
leurs revétements définitifs.

Des essais de contrdle de compacité des remblais seront demandés, par le Maitre d'oeuvre et sont a la
charge de I'Entrepreneur, quels que soient leurs résultats.

Ces essais seront a comparer avec ceux effectués sur les sols naturels voisins non remaniés.

La portance du sol obtenue devra étre identique avec celles des terrains voisins. Tous les travaux
nécessaires pour satisfaire a ces exigences seront a la charge de I'entreprise.

De plus l'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que ses travaux ne devront pas présenter de
désordres dans le temps ni tassements différentiels supérieurs a tolérance indiquée au travers de textes
réglementaires.

2.11.3 Mise a la terre

Coordination avec le lot Electricité pour la mise en place en fond de fouilles des cébles de mise a la terre
(Fourniture non comprise).

Localisation :
Suivant indication des plans architecte.
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2.11.4 Fondations

2.11.4.1 Nature du sol — Base du forfait

Les fondations seront réalisées par systeme :
- Semelles isolées,
- Semelles filantes,
- Puits si nécessaire,
- Fondation en reprise en sous-ceuvre suivant nécessité.

Le systeme constructif tiendra compte également des ouvrages complémentaires tels que longrines, les
sujétions pour exécution en conditions particulieres, le béton, coffrages, armatures, etc.

2.11.4.2 Béton de propreté

Sous tous les ouvrages béton en contact direct avec le sol, exécution d'un béton de propreté BO sur 0,05
ml d'épaisseur moyenne.

Mise en ceuvre au fur et @ mesure de |'ouverture des fouilles.

2.11.5 Voiles enterrés en conditions particulieres

2.11.5.1 Etudes techniques

Les calculs et les plans d'exécution spécifiques sont a la charge de I'Entreprise.

Toutes les sujétions liées a la mise en ceuvre des fondations seront prises en compte lors de I'exécution
des voiles périmétriques.

2.11.5.2 Voiles en tranchées blindées

Les murs enterrés seront mis en ceuvre par des feuilles blindées a partir du sol naturel avant exécution des
terrassements généraux.

Les travaux seront exécutés dans les régles de I'art (DTU 12 Chapitre 1l), comprenant :

- L'ouverture de fouilles continues en prenant toutes précautions de fagon a ce qu'il n'y ait pas de
décompression du terrain derriére les blindages. Profondeur suivant niveaux a réaliser, exécution
dans les regles de I'art avec un matériel adapté, compris toutes sujétions particuliéres telles que :
démolition d'ouvrages enterrés y compris béton, présence de roches, anciennes fondations,
épuisement d'eau, etc., blindage des parois de fouilles, étaiement des murs mitoyens si nécessaire,

- Pompage des eaux de ruissellement compris évacuation et rejet a I'égout pendant la durée totale
d'exécution,
- Exécution des voiles dans I'embarras des étais et des butons,

N

- Butonnages provisoires fondés sur massif béton coulés a pleine fouille, compris sujétion de
tranchées auxiliaires perpendiculaires au voile a maintenir,
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- Réservation d'engravures avec aciers repliés pour reprise des planchers et des voiles de refend en
infrastructure.

- Enlévement de la totalité des déblais de terrassement en décharge,

- Enlévement des butons et rebouchement des réservations aprés terminaison du Gros-ceuvre des
fondations.

Exécution des fouilles blindées a partir du terrain naturel ou a partir d'une premiére phase de terrassements
suivant étude d'exécution soumise a l'approbation du Contréleur Technique.

Les blindages seront réalisés en conformité avec les recommandations de la fiche de sécurité n° D-103
C.D.U. 624.134 de Décembre 1968 publiée par I'organisme professionnel de prévention du batiment et des
travaux publics (O.P.P.B.T.P.).

Calcul des poussées latérales et étude d'exécution a soumettre au contréleur technique.

Ragréage soigné des parements intérieurs aprés travaux y compris sur I'emprise des bouchements de
réservations des sabots de butons permettant d'obtenir une surface plane et réguliére compris piquetage
du béton, nettoyage, mortier de dressement suivant nécessités techniques, directives et avis de
I'Architecte.

Toutes les sujétions liées a la mise en ceuvre des fondations sous voiles d'infrastructures réalisées en
conditions particuliéres seront prises en compte lors de I'exécution des voiles en tranchées blindées.

Sujétions particulieres

L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge la réalisation de voiles butonnés en passes alternées dans
la hauteur du sous-sol, la prestation comprendra :

- L'établissement d'un plan de phasage et de butonnage approuvé par le bureau de contrdle et le
coordonnateur SPS avant tout démarrage de travaux.

- Lareéalisation de voiles en tranchées blindées butonnées en amont et en retour des fouilles qui feront
l'objet d'un dimensionnement spécifique.

- Laréalisation des terrassements, des ouvrages de blindage, des essais et des contrdles nécessaires
a une parfaite finition d'ensembile.

- L'ensemble de ces travaux sera réalisé en passes alternées aprés approbation d'un planning
spécifique d'intervention.

- Les murs périphériques du parking seront calculés en phase définitive de maniére a jouer le réle de
souténement, les voiles et planchers devront étre dimensionnés en conséquence.

- Le systéme constructif mis en ceuvre devra recevoir I'approbation du géotechnicien, du contrdleur
technique et du Maitre d'ceuvre.

- Les études d'exécution, plans de phasage, dimensionnement des armatures, voiles, etc. seront a la
charge de I'entreprise du présent lot.

- De plus, lors de la réalisation des travaux de voiles en tranchées blindées, I'entreprise du présent lot
prendra lI'ensemble des précautions nécessaires afin d'interdire toute surcharge en créte du talus
existant.

- Traitements spéciaux au droit des joints de dilatation, le cas échéant.
- Evacuation des terres provenant des terrassements en décharge publique.
- Evacuation des gravats issus des démolitions des ouvrages en béton a la décharge publique.
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NOTA :

Pour la réalisation des voiles enterrés ci-dessus, I'Entreprise pourra proposer d'autres systemes de mise
en ceuvre, sOUS réserve :

- Que les systemes proposés offrent au minimum les mémes garanties de sécurité,

- Que ceux-ci fassent, préalablement a toute mise en ceuvre, 'objet d'études spécifiques soumises a
I'acceptation de I'Architecte, du Contréleur Technique, du coordonnateur SPS de la CRAMIF et de
I'Inspection du travail,

- D'une mise en ceuvre dans les régles de l'art et en respect avec les réglementations.

2.11.6  Voiles en BA périmétriques exécutés avec talus

A partir de l'arase supérieure des fondations, voiles en béton armé liaisonnés aux fondations calculées
pour supporter les ouvrages en élévation et s'opposer aux poussées des terres.

Epaisseur suivant calculs avec un minimum de 0,20 m, compris sujétions de souténement.
Béton B2 - armatures suivant calculs.

Parement intérieur « courant » brut de décoffrage avec ragréage soigné. Trous de banches soigneusement
rebouchées aprés décoffrage et ragréage des balevres.

Localisation :

Suivant indication des plans architecte et étude technique du BET Faked du 02/05/2018, et
notamment :

Tous murs périphériques enterrés en complément des voiles réalisés en conditions particulieres
décrits ci-avant.

2.11.7 Massifs, puits et rigoles en gros béton

Gros béton d'approfondissement en béton B1 et B2 hydrofuge coulé a pleine fouille au fur et & mesure de
l'ouverture des terrassements dans les rigoles et puits asséchés.

Les rigoles et tranchées en gros béton seront munies de fers de liaison avec la base des fondations B.A.
gu'elles supportent.

Ancrage suivant indications du rapport de sol.

2.11.8 Semelles de fondations - Longrines

Réseau de fondation constitué par un ensemble de semelles filantes ou isolées, de longrines ou « poutres
voiles », en béton armé B2 compris boisages et armatures ainsi que toutes sujétions relatives a la nature
du sol, tels que curage, etc.

Dimensionnement suivant études d'exécution. Ancrage dans le bon sol de 0,40 minimum en fonction de la
qualité des terrains d'assise et des prescriptions des rapports de sol, compris éventuellement massifs et
tranchées en gros béton dans le cas ou un approfondissement localisé serait nécessaire pour atteindre le
bon sol (voir rapport de sol).
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Localisation :

Suivant indication des plans architecte et étude technigue du BET Faked du 02/05/2018, et
notamment :

Pour fondations de I'extension, compris reprise éventuelle en sous-ceuvre du mur créé au droit du
joint de dilatation contre le mur existant de la salle des fétes.

2.12 ENSEMBLE FOSSE DE DECANTATION DES HYDROCARBURES

Réalisation d'un ensemble de décantation des eaux chargées de parking dont la capacité sera calculée en
fonction de la surface totale du parking. Cet ensemble sera en béton armé étanché et ancré sous le dallage
du sous-sol.

a) Regard centralisateur

Situé au point le plus bas des réseaux et a proximité de la fosse de décantation, regard général collectant
les eaux chargées des parkings. Ce regard sera construit sur place ou de type préfabriqué et sera composé
de parois et radier en béton armé avec facon de cunette.

Dimensions minimales intérieures : 0,80 x 0,80 cm.
Profondeur : suivant fil d'eau des canalisations d'amenée des eaux chargées.

Cuvelage étanche sur toutes parois - couverture par tampon mobile étanche en fonte. Echelons métalliques
de visite avec harpe en fer galvanisé.

b) Ensemble de traitement des hydrocarbures

Ensemble conforme aux réglementations sanitaires comprenant une cuve de décantation « débourbeur »
et a la suite un « séparateur » pour hydrocarbures légers. Modéles du commerce pouvant étre proposés
en fonte protégée type "Passavant”, ou par éléments préfabriqués en béton type BMS/DUNEY ou
équivalent.

Mise en place enterrée sous le niveau du dallage, compris terrassements de fosse, remblais et blocages
en sable ou béton ou solidum et étanche sous radier.

Fourniture et mise en place de tous accessoires, tels que :
- Tampons de visite étanches avec rehausses, échelons de visite, harpe,
- Coupe odeur en amont et aval,
- Dispositif anti-dépression.

Localisation :

Suivant indication des plans de repérage VRD, et notamment :
Au droit de I'accés rue de Saint-Claude.
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2.13 FOSSE DE RELEVAGE

Fourniture et mise en place d’'une fosse de relevage compris toutes sujétions et raccordement au réseau
principal suivant réeglementation en vigueur.

Localisation :

Suivant indication des plans de repérage VRD, et notamment :

Au droit du drainage créé des murs enterrés de I'extension, implantation suivant indications du lot
plomberie.

2.14 AVALOIRS ET SIPHON DE SOL

Fourniture, pose et raccordement aux réseaux enterrés sous dallage créé.

a) Avaloirs pour eaux chargées des parkings

Avaloirs fonte non siphonnés, modele "Passavant” ou "St Dizier" pour parkings, diamétre sortie 100 mm,
grille asphaltée de 200 x 200 mm.

Localisation :

Suivant indication des plans de repérage VRD, et notamment :
Pour les circulations extérieures du parking.

b) Siphons de sol
Siphons de sol a panier PVC a grille ronde de 200 mm raccordée sur le réseau enterré des EU ou aux
descentes du plombier.

Localisation :

Implantation et dimensions suivant indication des plans architecte, et notamment :
Dans le caniveau situé sur I'accés au parking extérieur depuis la rue Saint Claude,

Dans le caniveau situé vers le hall d’accuell,

Dans le caniveau situé au droit de la porte sectionnable des locaux des services techniques,
Dans les deux caniveaux situés en voirie desservant les emplacements de parking,

Au sol des locaux services techniques,

Au sol de la zone sanitaires.
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2.15 DRAINAGE

Suivant étude du BET FAKED, un systeme de drainage sera mis en place a l'extérieur des murs enterrés,
hormis sur ceux réalisés en tranchées blindées.

Ceux-ci recevront des cunettes, nombre et implantation suivant le principe indiqué sur les plans de
structure.

Mise en ceuvre suivant étude géotechnique et aprés accord du Bureau de Contréle.

a) Collecteur et canalisations :

Collecteur en pied par tuyau P.V.C. perforé, diamétre minimum 100 mm, suivant note de calculs a fournir,
enrobé dans un matériau filtrant non colmatant, avec raccordement sur le réseau principal. Compris toutes
sujétions d'exécution de tranchées blindées.

Pose des canalisations au niveau défini par le rapport de sol.

b) Forme drainante sous dallage - Antennes drainantes intérieures
La forme en grave avec un voile étanche type polyane suivant les préconisations du BET FAKED.

c) Regards de branchement et de contréle
Toutes les canalisations drainantes seront raccordées sur la fosse de relevage.
Des regards enterrés de contrdle seront placés a chaque raccordement et changement de direction.
Dimensions 40 x 40 cm tampon béton - Profondeur suivant fil d'eau des canalisations.

NOTA : Il sera prévu un cuvelage sur les parois intérieures des murs contre terre.

Localisation :
Implantation et dimensions suivant indication des plans architecte, et notamment :
A l'extérieur des murs enterrés de I'extension.

2.16 PROTECTION DES MURS ENTERRES

Protection verticale des faces contre terre par incorporation d'un produit hydrofuge faisant I'objet d'un avis
technique et accepté par le Contrdleur technique.

Des infiltrations ponctuelles seront tolérées par l'intermédiaire de barbacanes en nombre suffisant et de
diameétre adapté dont la fourniture et pose incombent au présent lot. Prévoir toutes sujétions de
raccordement des barbacanes sur les réseaux relevés. Partout ailleurs, les infiltrations ponctuelles seront
traitées par une étanchéité faisant I'objet d'un avis technique.

Les barbacanes seront acceptées uniguement dans les circulations des parkings.

Localisation :
Suivant indication des plans architecte, et notamment :
Sur I'ensemble des murs enterrés de I'extension.
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2.17 VOILES PORTEURS

2.17.1  Murs extérieurs en béton armé

Fourniture et mise en place de pitons de jonction a prévoir dans le mur magonné existant, emplacement a
faire valider par le Bureau de Contréle et par le Bureau d’Etude Structure.

Réalisation de mur en béton architectonique coulé en une seule phase et traité en béton autoplagant, sans
vibrage.

Les banches de coffrage seront impérativement neuves et de dimensions conformes au calpinage de
I'architecte.

Application d’'une lasure type KUBIK de La Seigneurie ou équivalent famille 1, classe 7b1 comprenant :
o Réception et préparation des supports suivant D.T.U. 59.1
e Application d’'une sous couche mate acrylique en phase solvant.
e Application de deux couches de lasure pour béton aux polymeres méthacryliques en solution.
e Aspect transparent ou coloré au choix de l'architecte.

Réalisation d’'ouvrages divers en éléments composite ciment verre (CCV) sous avis technique ou en béton
architectonique, éléments intégrés aux mus suivant les détails de I'architecte tels que, liste non exhaustive :

e Appuis et seuils de baies,
e Habillage des tableaux et voussures des menuiseries extérieures,
o Eléments divers suivant indication et détails architecte.

Localisation :

Suivant indication des plans architecte et étude technique du BET Faked du 02/05/2018, et
notamment :

Murs de fagade du hall.

2.17.2  Murs intérieurs en béton armé

A partir de l'arase supérieure des fondations, voiles en béton armé banché, épaisseur suivant calculs
d'exécution et prescriptions de la réglementation incendie en vigueur avec comme minimum les cotes
indiquées aux plans Architecte :

- Béton B3,
- Armatures suivant calculs d'exécution,

- Coffrage courant avec ragréage suivant nécessité, trous de banches rebouchés, angles saillants
chanfreinés dans les parkings et ragréage des balévres.

Réservation au coffrage de trous, ouvertures, etc. suivant indications des plans et demandes des corps
d'état.
Scellement des huisseries a bancher fournies par le lot Menuiseries.
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Localisation :

Suivant indication des plans architecte et étude technique du BET Faked du 02/05/2018, et
notamment :

Murs de refend séparant :

- Le hall et la zone sanitaires,
- La zone sanitaires et le batiment des services techniques.

2.18 POUTRES VOILES

Poutres voiles en béton armé B4, de section rectangulaire, coulées dans des coffrages pour parement
courant avec ragréage soigné. Armatures suivant calculs. Réservations de trous, fourreaux suivant
indications des corps d'état technique.

Elles pourront étre également préfabriquées, précontraintes par fils adhérents.
Béton de clavetage compris coffrage et armature a hautes adhérences.

Les équarrissages de poutres, notées sur les plans sont des dimensions maximales et ne doivent en aucun
cas étre supérieures.

Localisation :

Suivant indication des plans architecte et étude technique du BET Faked du 02/05/2018, et
notamment :

Pour le batiment des services techniques.

2.19 JOINT DE DILATATION

Réalisation d’'un joint de dilatation a prévoir contre magonnerie existante, structure qui sera doublée en
réservant un vide de 2 cm.

Mise en place, avant réalisation des voiles, planchers et poteaux, de joints type Waterstop compris toutes
sujétions de mise en ceuvre.

La continuité du coupe-feu sera assurée par l'incorporation de cordon et mastic spécial élastomere, type
JOINTOFEU ou équivalent.

Habillage extérieur en profil d'aluminium, clipsé TEGO ou équivalent au choix de I'Architecte.

Localisation :
Suivant indication des plans architecte, et notamment :
Au droit de I'accés rue de Saint-Claude.
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2.20

DALLAGE SUR FORME EN GRAVE

Dallage mis en ceuvre directement sur une forme en grave dans les conditions suivantes :

Nettoyage, curage, mise a niveau,
Mise en ceuvre d'un écran polyane épais déroulé en continu sur la forme en grave décrite ci-avant,

Dallage béton armé avec armatures HA et TS, a définir suivant calculs d'exécution compris liaison
d'armatures avec les voiles d'infrastructures,

Fourniture et pose dans I'épaisseur du dallage d'évents constitués a l'aide de tubes PVC de 120 mm
de diametre minimum mis en ceuvre lors du coulage du corps du dallage. Les évents seront remplis
a l'aide de cailloux de granulométrie adaptée. Il sera prévu 1 unité pour 50 m* de dallage,

Facons de réservations pour pose des siphons, caniveaux, etc.

L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation d’un dallage intérieur sur terre-plein, travaux comprenant :

(@)

o O O

Curage du sol existant, compris repérage préalable au droit des zones conservées et en pieds de
murs de fagade et de refends conservés, coltinage et enlevement aux DP compris droits des
gravois de toute nature,

Réception et nettoyage du support existant curé,

Réalisation du dallage compris toutes sujétions de traitement des pieds de murs intérieurs
conservés, notamment au droit des halls d’entrée et des cages d’escalier,

Dallage composé de :

Couche de forme et de réglage en sable et compactage a 98,5 % de I'optimum sur une épaisseur
de 0,35 m minimum,

Nappe géotextile sur toute la surface avec les recouvrements et remontées périphériques,
Dallage sur terre-plein de 13 cm d'épaisseur minimum en béton armé dosé a 350kg/m3, joints de
dilatations ou joints spéciaux PVC au coulage, armature de calage BA selon étude, pour
'ensemble des plein-pieds, épaisseur du dallage a soumettre a I'approbation du bureau de
controle,

Réservation pour réalisation de la chape, épaisseur a confirmer avec les lots revétements de sols.
Réservation pour siphon de sol et forme de pente au droit des fagons de pentes.

Réservation pour tous les réseaux de tous corps d'état techniques,

Renforts selon prescriptions précédentes et armatures en conséquence,

Réseaux intérieurs EU/EV sous dallages a la charge du présent lot sur instructions des lots
chauffage et plomberie, les fourreaux étant a la charge des lots techniques et leur implantation a la
charge du présent lot,

Regards de tringlage opposé au branchement pour faciliter toute intervention d’entretien ou de
nettoyage, dimension 60x60, tampon fonte série légére et bouchon a vis, positionnés a I'aplomb de
chaque pied de colonne en opposition a I’évacuation pour faciliter les tringlages.

Facon de cunette périmétrique avec becquet collé,

Facon de pente vers les siphons de sol, becquets périmétriques de 7 cm en béton coulé sur place,
Epaisseur suivant calculs d'exécution et visa du Contrdleur technique avec un minimum de 12 cm,
Finition surfacée a I'hélicoptére et quartzée,

NOTA : L’entrepreneur du présent lot devra les essais nécessaires et suffisants afin d’obtenir un

compactage général de la plateforme du dallage arrivant & un coefficient minimum de Kw>»50 MPa/m et

EV2>50 MPa.
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Localisation :

Suivant indication des plans architecte et étude technique du BET Faked du 02/05/2018, et
notamment :

Le dallage du batiment des services techniques.
Le dallage du hall et de la zone sanitaire compris incorporation de bandes noyées.

2.21 PLANCHERS DES TERRASSES

Planchers autoporteurs en dalles pleines de béton armé mis en ceuvre sur coffrage traditionnel ou réalisés

en prédalles compris traitement des joints et plans de calepinage a soumettre a l'approbation de
I'Architecte. Epaisseur suivant calculs, étude technique, plans Architecte et réglementation acoustique en
tenant compte de surcharges pour terrasses inaccessibles, accessibles et terrasses rez-de-chaussée.

Béton B3 - Armatures et épaisseur suivant calculs.

Coffrage a sous face, parement "soigné" compris ragréage de finition pour recevoir directement un enduit
pelliculaire prévu au lot Peinture pour les planchers terrasses ; coffrage idem pour les dallettes BA qui
devront recevoir une imperméabilisation type Alsan prévue au lot Etanchéité et peinture en sous face.

Réservation au coffrage de trous, compris renforts d'armatures.

Incorporation au coulage de réservation pour trop plein et entrée d'eau a implanter aprés accord du Maitre
d'ceuvre.

Armatures en attente au droit des acroteres et en séparation entre les terrasses plantées et les terrasses
en dalles sur plots.

Facon de décaissés suivant plans Architecte.

Localisation :

Suivant indication des plans architecte et étude technique du BET Faked du 02/05/2018, et
notamment :

Les terrasses de I'accueil, compris zone sanitaires, et batiment des services techniques.

2.22 POUTRES — CHAINAGES — LINTEAUX EN B.A.

a) Généralités
Ces ouvrages seront exécutés en fonction des nécessités des études d'exécution de B.A., tels que :
- Chainage des murs extérieurs au niveau de chaque plancher,
- Linteaux isolés, intérieurs ou en facades, linteaux formant corniches bandeaux en facades,
- Poutres en retombée ou en relevé,
- Chainages verticaux et horizontaux dans les magonneries ou murs BA.

D'une maniére générale, les retombées de poutres et linteaux seront limités au maximum, et ne
dépasseront pas les cotes indiquées au projet Architecte et s'adapteront a la structure.
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Dans ces ouvrages, des feuillures et rainures seront éventuellement réservées au coulage pour mise en
place des ouvrages de second ceuvre (menuiserie - serrurerie, etc.). |l sera tenu compte également dans
les épaisseurs de poutres, linteaux et chainages des réserves pour exécution des enduits ou revétements
rapportés.

Béton B3 ou B4 - Armatures suivant calculs.
Coffrage, parements soignés pour toutes parties restant brutes de béton.

Incorporation de goutte d'eau pour linteaux formant bandeaux en saillie des facades.

Localisation :

Suivant indication des plans architecte et étude technigue du BET Faked du 02/05/2018, et
notamment :

Suivant dispositions des plans de facade du Maitre d'ceuvre.

2.23 TRAINASSES HORIZONTALES INTERIEURES

Trainasses en plafond conduisant l'air a partir des prises extérieures vers les locaux a ventiler ou gaines
verticales a raccorder, en matériaux de degré coupe-feu 2 heures type platre armé de fibres MO.

Ces gaines seront toujours réalisées sur 4 faces, fixation en plafond par suspentes protégées.

La hauteur sous gaines ne sera jamais inférieure a 2,00 m. Les parcours feront I'objet de plans de détails
présentés a I'Architecte pour approbation avant mise en ceuvre.

Localisation :

Sections et implantations a la demande des corps d’état techniques et suivant indications des
plans :

Ventilation des locaux raccordée sur la ventilation mécanique, suivant réglementations
techniques.

2.24 TRAVAUX SUR MUR EXTERIEUR EN PIERRE

2241 TypeA

L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation des travaux suivants :

- Dépose et enlevement des jardiniéres en béton existantes, compris leur remplissage,

- Repérage et tracage de I'ouverture a créer,

- Démolition avec soin par tout systeme approprié pour ouverture a créer,

- Constat et vérification de I'état du mur existant, remplacement en recherche d’éléments de
pierre récupérés ou remplacés a l'identique, reprise des joints beurrés en retrait,

- Couronnement du muret en béton avec double larmier a réaliser conformément aux plans de
I'Architecte, finition soignée destinée a rester apparente ou a peindre.

Localisation :
Suivant indication des plans de repérage VRD, et notamment :

Le mur en pierre apparente de la cour de I'école., compris création d’une liaison piétonne pour futur
acces principal a la cour de I'école.
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2.24.2 TypeB

Travaux comprenant :
- Démolition et enléevement de mur existant compris fondations et enlévement du portillon et de la
cléture,
- Réalisation des travaux de terrassement et de fondation du nouveau mur,
- Réalisation d’'un mur séparatif en gabion de 0.20 m de largeur comprenant :
=  Fourniture et pose de panneaux de cl6ture type Zenturo des Etablissements Betafence ou
strictement équivalent pour parois de maintien des galets, hauteur 1,50 m en tous points.
=  Fourniture et mise en ceuvre de galets dans les cages de cléture avec galets de marbre blanc
80/120 sur toute hauteur du gabion.
=  Habillage des angles, téte de mur gabion par habillage t6le aluminium laqué, habillages fixés
durablement,
»  Toutes sujétions de finition au droit des angles.
=  Coloris anthracite mat grenaillé suivant plans architecte.

Localisation :
Mur de cléture de 2,00 m de hauteur sur I'entrée du site depuis la rue Saint Claude.

2.25 COURONNEMENT EN BETON

Couronnement des murets, relevés et acroteres en béton avec double larmier a réaliser conformément aux
plans de I'Architecte.

Finition soignée destinée a rester apparente ou a peindre.

Localisation :
Suivant indication des plans de repérage VRD, et notamment :
Acrotéres et relevés en terrasses inaccessibles,
Dessus des murets extérieurs de la zone parking,
Dessus du mur de cléture en gabions.

2.26 BANDEAUX SAILLANTS SUR RELEVES D’ETANCHEITE

Bandeaux saillants en béton armé protégeant les relevés d'étanchéité. Débord de 7 cm avec becquet
goutte d'eau (D.T.U. 20.12 figure 51). Exécution par coffrage en place et aciers liaisonnés aux murs de
fagade ou becquets préfabriqués vissés et collés.

Localisation :
Suivant indication des plans de repérage VRD, et notamment :
Sur relevés d'étanchéité des terrasses inaccessibles,

Sur relevés d’étanchéité en pied de mur mitoyen conservé de la salle des fétes donnant sur la
terrasse inaccessible.
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2.27 TRAVAUX DIVERS POUR CORPS D’ETAT

Pour les lots Menuiseries extérieures :
- Calfeutrements sous pieces d'appui et seuils de portes fenétres,
- Réservation pour mécanisme d'enroulement des volets roulants.

Pour le lot Menuiseries intérieures :
- Calfeutrements au pourtour des batis ou huisseries non incorporés au coulage,
- Incorporation au coffrage des huisseries banchées.

Pour le lot Métallerie - Serrurerie :
- Scellements définitifs des ouvrages de serrurerie (garde-corps, grilles, batis, etc.),
- Mise en place au coulage du béton de toutes piéces a incorporer,
- Calfeutrements, finitions et raccords au droit des ouvrages de serrurerie.

Pour les lots Plomberie — Sanitaire — Ventilation, Electricité — Plancher chauffant :

- Tracage au sol des trémies de gaines techniques avant intervention du plombier et une deuxiéme
fois avant intervention du Platrier,

- Rebouchement des trémies et trous réservés dans le gros-ceuvre aprés passage des canalisations,
gaines et chemins de cables,

- Exécution de plots béton supports de gaine V.M.C. en terrasses, socles anti-vibratiles sous
extracteur.

Localisation :
Pour 'ensemble du projet suivant nécessité.

2.28 OUVRAGES DIVERS

2.28.1 Saignées, percements et calfeutrements

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir :

- Les saignées et les percements,

- Les rebouchages, calfeutrements, reprises et raccords indispensables a la finition et a la
compatibilité avec les différentes normes,

- Le parement de finition a ces endroits.

Ensemble compris traitement coupe-feu et phoniques suivant réeglementation et réalisation du parement de
finition & l'identique a ces endroits, selon localisation

Degré coupe-feu a respecter dans certains cas, selon reglementation
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Localisation :

Implantation et dimensions suivant indication des plans architecte, et notamment :
Les saignées et percements :

- Dans le dallage de la salle des fétes pour le passage des réseaux qui concernent
I'évacuation des eaux usées, le passage des divers fourreaux aiguillés pour les courants
forts et les tuyaux d’alimentation en eau.

Les calfeutrements :

- Pour la baie modifiée d’acces a la salle des fétes depuis le hall d’accueil,
- Et suivant nécessité a la demande des corps d’état concernés.

2.28.2  Seull

Fourniture et mise en ceuvre de seuil PMR préfabriqué du commerce des Etablissements WESER ou
strictement équivalent, conforme a la réglementation PMR, a réaliser en parfaite coordination avec le lot
« Menuiseries extérieures / Serrurerie / Métallerie ».

Ensemble compris toutes sujétions de caniveau, garde a l'eau, fourniture et mise en ceuvre et toutes
sujétions de raccordements aux EP.

Localisation :
Implantation et dimensions suivant indication des plans architecte, et notamment :
Pour le seuil au droit de I'accés au hall d’accueil,
Pour le seuil de la porte d’accés a la salle des fétes depuis le hall,

Pour le seuil de la porte d’accés aux locaux des services techniques depuis le dégagement de la
zone sanitaires.

2.28.3 Emmarchement

Fourniture et mise en ceuvre d’'emmarchement isolé réalisé en éléments de granit, coloris au choix de
I'architecte, pour former deux marches décalées formant emmarchement.

Toutes sujétions de préparation et de fondations suivant nécessité.

Localisation :

Implantation et dimensions suivant indication des plans architecte, et notamment :
Pour 'emmarchement donnant vers le hall créé depuis I'accés a la cour de 'école.
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2.29 RAVALEMENT

2.29.1 Généralités

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et I'application d’'un enduit mono-couche, compris
intégration d’'un hydrofuge de masse, et devra respecter les prescriptions du fabricant et suivre les
reglements en vigueur.

Application de I'enduit sur fagade brique monomur, mise en ceuvre conforme au Cahier des Prescriptions
Techniques CSTB N° 2669-2 livraison 341 de juillet/ao(t 1993 et de ses additifs.

2.29.2 Préparation du support

Aprés réception du support I'entrepreneur devra veiller a ne laisser aucune balévre et dresser les ressauts
avec un produit compatible avec le futur enduit, il devra de plus éliminer les coulures de laitance, d’huile
de décoffrage et toutes autres salissures.

L’application d’'un primaire d’accrochage de type IBODUR FIXATEUR de chez WEBER et BROUTIN pour
la réalisation d’un microgobetis destiné a préparer les bétons lisses et non absorbants.

2.29.3 Mise en ceuvre de I'enduit

Projection mécanique de I'enduit mono-couche en deux passes suivant prescriptions du fabricant avec une
épaisseur compris entre 17 et 18 mm minimum fini en fond de matricage.

Enduit préparatoire type REKAL de chez WEBER et BROUTIN ou techniqguement équivalent.

Le produit sera de type TOPRAL GR de chez WEBER et BROUTIN ou techniquement équivalent, coloris
dans la gamme du fabricant suivant indications des plans architecte, finition grattée fin ou écraseée.

Lors de l'application de I'enduit I'entreprise titulaire du présent lot devra exécuter toutes les formes de
modénatures ainsi que toutes les formes de joints suivant les plans et détails de l'architecte a l'aide de
matrices.

Les matrices seront en matiére plastique thermoformée.

Les joints seront de coloris assortis au revétement de fagcade et lissés au nu du parement.

Ensemble compris toutes baguettes d’angle a toutes les arétes saillantes et couvre-joints de dilatation
intégrés a I'enduit.

Toutes sujétions pour traitement de la jonction du bardage de fagade et du mur de fagcade recevant un
enduit.

2.29.4  Vernis anti-grafitti

Sur une hauteur de 2,00 m, un revétement protecteur incolore du type PROTECTEUR PI de chez WEBER
et BROUTIN ou équivalent sera mis en ceuvre.

Les préparations et la mise en ceuvre seront conformes au cahier des charges du fabricant.
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Localisation :
Suivant indications des plans et coupes Architecte, et notamment :
Les fagades du batiment des services techniques,
La facade des sanitaires en continuité avec le batiment des services techniques.

2.30 ENDUIT DE SOUBASSEMENT

Réalisation d’un enduit en ciment lissé, avec addition d’hydrofuge, a prévoir sur une hauteur moyenne de
0,30 cm en deca des seuils en pied de facade.

Localisation : Suivant indication des plans de facade et des coupes architecte :
Phase 1 Batiment A :

En pied et servant de soubassement a 'ensemble des fagades traitées dans le présent
CCTP.

Phase 2 Batiment B :

En pied et servant de soubassement a 'ensemble des fagades traitées dans le présent
CCTP.

Localisation :

Suivant indications des plans et coupes Architecte, et notamment :

En pied et servant de soubassement a I'ensemble des facades du béatiment des services
techniques et de la facade des sanitaires en continuité avec le batiment des services techniques.

2.31 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES EN FACADES CONSERVEES

Suite au diagnostic préalable de I'entreprise, travaux comprenant :
- Pour les parties en ciment :
= Sondages,
» Traitement des fissures et raccord ponctuel ou total suivant nécessité par enduit ciment,
= Finition par application de peinture minérale au choix de I’'Architecte.

- Pour les parties en meuliere ou en moellon :
= Repérage et remplacement en recherche d’élément défectueux ou manquant,
= Réfection des joints par mortier ciment a I'identique de I'existant,
= Reéalisation d’'un enduit grillagé en ciment,
= Finition par application de peinture minérale au choix de I'Architecte.

Localisation :
Suivant indications des plans Architecte, visite in situ et notamment liste non exhaustive :

Au droit de I'emprise des fagades créées, a prévoir en raccordement des fagades conservées de
la salle des fétes.
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2.32 BETON PEINT

Mise en ceuvre d’'une peinture a base de résines acryliques et polysiloxanes d’aspect mat minéral pour
béton.

Egrenage, brossage, dépoussiérage, séchage complet, pour avoir un support sain, sec et propre,
conformément aux réglementations en vigueur.

Mise en ceuvre a la brosse carrée ou au rouleau texturé d’un fixateur de fonds anticryptogamique a base
de résines acryliques en solution, de type GUITTEX FIXATEUR N.F. de chez GUITTET ou strictement
équivalent, Prét a 'emploi ; Classification AFNOR NFT 36005 : Famille 1, Classe 7bl.

Mise en ceuvre a la brosse et au rouleau polyamide texturé poils moyens ou au pistolet pneumatique de
deux couches de peinture a base de résines acryliques et polysiloxanes d’aspect mat minéral, de classe
D2, de type GUITAXANE de chez GUITTET ou strictement équivalent ; Diluer a 'eau de 7 a 10% d’eau en
application a la brosse et au rouleau, a 13% en application au pistolet pneumatique ; Classification AFNOR
NF T 36005 : Famille 1, Classe 7b2 / 10c.

Teinte au choix de I'Architecte, dans la gamme du fabricant.

NOTA : L’entrepreneur du présent lot, devra obligatoirement se référer aux prescriptions du fabricant.

Localisation :
Suivant indications des plans Architecte et visite in situ et notamment liste non exhaustive :

L’ensemble des ouvrages extérieurs divers en béton ou en magonnerie ne recevant ni enduit, ni
véture, suivant nécessité.

2.33 OUVRAGESOMIS OU INSUFFISAMMENT DECRITS

Tous les ouvrages non traités implicitement ou explicitement dans ce descriptif mais nécessaires a la
réalisation compléte du projet devront étre prévus et seront exécutés par le présent lot.

Pour toute « imprécision » qui serait pergue et/ou ressentie par I'entreprise dans le cadre de I'étude et qui
ne ferait pas I'objet d’'un échange en cours d’étude directement auprés du Maitre d’ceuvre ou sur la
plateforme, il sera hors de question en cours de chantier de considérer ce « manquement » éventuel.

A défaut d’échange, donc, I'entreprise est censée avoir tout compris et comptabilisé dans son étude et
son offre.

Nota:

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a, ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre du corps d’état dont elle est responsable. Afin d’assurer la bonne
exécution, I'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer
dans le prix d’'une construction & forfait pour une parfaite finition des travaux.

L’entreprise prévoira & charge I'ensemble des travaux, main d’ceuvre, matériel et fourniture diverse pour
I'exécution compléte, parfaite et sans aucune réserve de sa part, compris aléas de chantier.
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