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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

1. GENERALITES

Le présent C.C.T.P consiste a décrire les travaux de réhabilitation du coeur de village 95590 NERVILLE —
LA — FORET pour le lot N° 10 Revétements des murs extérieurs.

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1.1 Documents a fournir par I’entreprise

L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude compléte des ouvrages a
réaliser soumise a l'approbation de I'Architecte / Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contréle. Cette étude doit
comprendre les documents suivants :

AU MARCHE

Notices techniques caractéristiques des différents types de revétements, si ceux-ci n‘ont pas été remis avec
la soumission.

AU DEBUT DU CHANTIER

Photocopies des P.V. de conformité aux normes et aux reglements.
Echantillons de matériaux.

Exécution d'une surface « témoin » pour chaque type d'ouvrage.

PENDANT LE CHANTIER

Pour les travaux I'Entrepreneur du présent lot devra établir le relevé photographique. Le dossier
photographique doit comporter des vues de I'édifice ou des parties de I'édifice concerné avant travaux, des
vues de différentes phases de chantier et des vues de I'édifice une fois les travaux achevés.

A LA FIN DES TRAVAUX :
Les plans de récolement

Pour la réception des travaux, I'entrepreneur doit fournir & la Maitrise d'ouvrage l'ensemble des plans
réellement exécutés avec la mention DOE.

1.1.2 Documents et textes de références

L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et réeglements administratifs qui
s'appliquent a cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniqguement les travaux
objet du présent C.C.T.P.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales.

L'ensemble de la réglementation étant applicable, I'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés par le
R.E.E.F.

L’entreprise s’engage a signaler aux maitres de I'ouvrage et de I'ceuvre les modifications de réglementations
intervenues aprés I'obtention du marché.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

L'entreprise devra respecter I'ensemble des normes en vigueur :
-D.T.U.

-R.EEE.F.

- Code de la Construction et de I'Habitation

- Publications du C.S.T.B et de 'A.F.N.O.R

- Réglements de sécurité

- Réglements sanitaires départementaux

- Documents du CCTG et dispositions du CCAG

- Etc. Liste non limitative.

Pour complexe d’isolation extérieure

- les Normes francaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en
particulier :

- T 30-700 a 30-707 Revétements plastiques épais ;
- T 30-800 a 30-804 Peinture pour I'extérieur des batiments.

- les regles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des
Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier

- Travaux de peinture des béatiments :

- norme NF P 74-201-1 (référence DTU 59.1 - CCT) ;

- Revétements plastiques épais :

- norme NF P 74-202-1 (référence DTU 59.2 - CC) ;

- les ‘Guides techniques’ UEAtc, en particulier :

- Complexes d’isolation extérieure des facades avec enduit mince sur isolant en polystyréne expansé,
cahier 2289, livraison 293, octobre 1988 ;

- Composants manufacturés d’isolation thermique extérieure des facades (vétures), cahier 2290,
livraison 293, octobre 1988 ;

- Agrément des systémes d’isolation extérieure des fagades avec enduits minéraux, cahier n° 2602,
livraison 331, Juillet-Ao(t 1992.

- les solutions techniques - points singuliers en mur-manteau - exemples de solution - CSTB - janvier
2000 ;

- A 22-02-02 (4) arrété du 22 février 2002 portant application pour les systémes composites pour
l'isolation thermique extérieure avec enduit ;

- A 19-09-02 arrété du 19 septembre 2002 portant application a certaines chevilles en plastique.

- ainsi qu’aux arrétés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ;

- Conditions générales d’emploi des systémes d’isolation thermique des facades par I'extérieur faisant
I'objet d’'un avis technique, cahier 1833, livraison 237, mars 1983 ;

- Polystyrene expansé moulé certifié ACERMI - Spécifications particulieres a I'emploi comme support
d’enduit mince, cahier n° 2132, livraison 276, janvier/février 1987 ;

- Isolation thermique des fagcades par I'extérieur - Définition des caractéristiques des treillis textiles
utilisées dans les enduits sur isolant, cahier n° 3204, livraison 407, mars 2000 ;

- Systémes d'’isolation thermique extérieure avec enduit mince sur polystyréne expansé - Cahier des
prescriptions techniques d’emploi et de mise en ceuvre, cahier n® 3035, livraison 388, avril 1998 et Modificatif
n° 1 - CPT enduit mince sur PSE - Cahier du n° 3399, livraison 427, mars 2002.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

1.2 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Prévoir tous moyens de sécurité nécessaires et suffisants conformément a la réglementation en vigueur pour
I'ensemble du chantier et si existantes, aux prescriptions propres au plan d'hygiéne et de sécurité du Maitre
d'Ouvrage.

L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour satisfaire aux nouvelles régles de sécurité, de santé et de
conditions de travail, en collaboration avec le coordinateur de chantier en matiere de sécurité et de protection
de la santé.

Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de
son marché.

1.3 DIMENSIONNEMENT - INDICATIONS

Certains dimensionnements et certaines indications sont donnés a titre indicatif, I'entreprise devra les
vérifier et ne pourra en aucun cas arguer d'une erreur formulée au présent document pour réclamer des
travaux non prévus a son bordereau. Le projet définitif sera établi au moment de I'exécution sans que pour
autant I'offre forfaitaire de I'entreprise ne soit remise en cause a ce moment.

14 PLANS — DETAILS — DOCUMENTS D’EXECUTION

L'entrepreneur devra établir, dans un délai maximum de trois semaines a compter de l'ordre de service, tous
les plans, dessins, notes de calcul (ils seront remis au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Controle avant le
démarrage des travaux.

Les modifications et rectifications éventuelles seront faites au plus tard six semaines avant la date fixée pour
la pose du premier ouvrage.

Aprés agrément, le Maitre d'ceuvre fera retour d'un exemplaire de ces documents a l'entrepreneur pour
exécution. Celui-ci en transmettra un exemplaire aux lots concernés pour information ou exécution sileurs
ouvrages ou parties d'ouvrages doivent étre réalisés suivant les indications portées sur ces documents.

1.5 DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux est fixé suivant le planning de 'OPC, un planning contractuel sera joint au
marché des entreprises et notifié avec les ordres de services généraux.

1.6 TRAITEMENT ET GESTION DES DECHETS

Les gravats seront obligatoirement déposés dans des bennes situées dans I'enceinte du chantier,
I'évacuation sera immédiate des que la ou les bennes seront pleines.

Dans tous les cas, une benne sera disponible pour assurer en permanence le stockage des gravats.

L’entreprise titulaire du chap 01 Terrassement - Gros ceuvre - Base vie - Echafaudage devra prévoir un
dispositif de stockage sélectif des déchets dans la zone chantier.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

Il sera composé de 3 bennes a déchets pour tri sélectif :
- 1 pour le tout venant (non valorisable)
- 1 pour le papier et les emballages carton-bois (valorisable)
- 1 pour les métaux (valorisable)

Nota : Prévoir tous compléments selon PPSPS du coordonnateur SPS.

Dispositions relatives au traitement et a la valorisation des déchets de chantier

Chaque entreprise devra fournir et indiquer dans son offre les éléments de prix et les modes opératoires
concernant la gestion et I'élimination des déchets de chantier. Traitement des déchets, tri sélectif, filieres
de valorisation, sont autant d’éléments qui doivent étre pris en compte par chacun.

RAPPEL des TEXTES

La loi « déchets » du 13 juillet 1992 précise qu'a compter du 1€ juillet 2002 (dernier délai), ne seront plus
admissibles sur les centres d’enfouissement techniques que des déchets dits ultimes (est considéré
comme déchet ultime tout déchet qui n’est plus susceptible d’étre traité dans des conditions techniques et
économiques du moment, par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractére polluant
ou dangereux).

Les deux solutions possibles sont :

1. Le triinterne
2. La délégation a un centre de tri agréé.

1.7 REGLEMENTATION THERMIQUE

SANS OBJET, RT 2012 non applicable.

1.8 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE

Les parties de batiment construites doivent répondre & la derniere Réglementation Acoustique concernant
l'isolement au bruit aériens, l'isolement aux bruits de chocs, l'isolement vis a vis des bruits d'équipements et
l'isolement vis a vis des bruits extérieurs. Par conséquent, I'entreprise se doit de prendre connaissance de la
NRA et de mettre en ceuvre correctement les matériaux et matériels adéquats pour satisfaire completement
les exigences de cette nouvelle réglementation.

1.9 DEMARCHE HQE

SANS OBJET.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

1.10 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.10.1 Nature et qualité des matériaux

1.10.1.1 Définition du systéme

Systeme d’isolation thermique extérieure MINCE, constitué d’'un enduit mince a base de liant organo-minéral,
armé d'un treillis de verre et appliqué directement sur des plaques de polystyréne expansé, calées et fixées et
sur le mur support.

1.10.1.2 Certification

Le systéme bénéficie d'un Agrément Technique Européen (ETA-04/0014) et d’'un Document Technique
d’Application (DTA 7/04-1376).

1.10.1.3 Avis techniques

L’entrepreneur indiquera dans sa soumission le procédé d’isolation par I'extérieur qu’il aura choisi, et
précisera sur son offre détaillée les références des produits qu’il se propose d’employer.

Ce procédé possédera obligatoirement un avis technique du CSTB ou un Agrément Technique Européen
associé a un document technique d’application.

1.10.2 Mise en ceuvre

1.10.2.1 Principes communs

Les ponts thermiques doivent étre traités dans la mesure du possible (plancher bas). Les points durs
doivent étre systématiquement désolidarisés et étanchés. Les angles des ouvertures seront
systématiguement renforcés par des rectangles de 50 x 30 cm darmature ou par des armatures
prédécoupées. Lors de la pose de lisolant, utiliser une plaque entiére pour réaliser les découpes d'angle
dans les ouvertures.

1.10.2.2 Calage de l'isolant

Par plots de mortier appliqués sur les panneaux d’isolant au droit des fixations traversantes. Les panneaux

seront posés bout a bout par rangées successives a joints décalés, a partir du niveau bas établi par le
profilé de départ.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

1.10.2.3 Fixation de l'isolant par cheville

Le nombre de chevilles en partie courante doit étre de 8 au minimum par m2 disposées selon le plan de
chevillage indiqué au Document Technique d’Application, DTA 7/05-1388. Utiliser des chevilles & expansion
a frapper ou a visser adaptée a |'épaisseur de l'isolant, en tenant compte du revétement éventuellement
existant et de son épaisseur de maniére a assurer un ancrage minimum exigé pour ce support. L’emploi
du systéme calé fixé est limité en fonction des contraintes dues a la dépression du vent.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 TRAVAUX DE BARDAGE EXTERIEUR

2.1.1 Généralités

Fourniture et mise en place d'un systéme de bardage rapporté en panneaux composites KRION® Solid
Surface de Porcelanosa Groupe ou strictement équivalent, conformément a I’Avis Technique CSTB N° 10-
1436 des produits de bardages rapportés, vétures et vétages.

2.1.2 Ossature primaire

Fourniture et pose d’une ossature BUTECH® ou strictement équivalent.

Tous les éléments de 'ossature seront en aluminium alliage 6005 avec un traitement thermique T6 et une
densité 2,70 Kg/dm3, une charge de rupture de 250 MPa et une dureté Brinell 92.

Les panneaux en KRION® seront posés a l'aide du systéme de fagade ventilée FV de BUTECH Porcelanosa
Groupe ou strictement équivalent, des équerres en aluminium en L de longueur 100 mm seront disposées
selon le format de la plaque de KRION®, solidarisés au gros ceuvre au moyen de goujons Hilti HSA en acier.

Des Profils en T (60.100.2,7mm), en aluminium, seront unis aux équerres en L a I'aide de vis auto perforantes
d’acier inox AISI 304.

Les plagues de KRION® seront fixées aux profils en T a l'aide de vis auto perforantes et un cordon adhésif
polyuréthane P- 404 sera mis en place entre la plaque et le profilé.

Lame d’air ventilée avec orifices de ventilation hautes et basses.

Film pare-pluie entre I'isolant et le panneau de résine.
L'espacement de I'ossature devra correspondre a la nature des panneaux de bardage.
Les sections de I'ossature secondaire seront réalisées suivant I'étude de l'entreprise.

2.1.3 Panneaux composites de facade

Panneaux en résine polyester et/ou acryligue composé de charges minérales de haute pureté. Aptes pour
une utilisation en extérieur, ils seront résistants aux rayons ultraviolets et antibactériens. lls seront dépourvus
en son épaisseur et en surface de pores et donc non propices a la prolifération de bactéries.

Les plaques de KRION® seront de couleur blanche, avec différents formats et 12 mm d’épaisseur. Le
matériau aura un taux d’absorption d’eau inférieur a 0,15%, un maximum de 17000 N/mm? de résistance a
la compression, avec un module d’élasticité de 8520 MPa.

Les plagues seront composées en leur surface de points de fixation usinés destinés a visser la plaque a
I'ossature de la fagade.

En chaque point d’'usinage des plaques de KRION®, s’insére une douille en aluminium qui recevra la vis
fixant la plague aux montants de I'ossature de la fagade.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

Résistance au feu du panneau B-s1, dO d’apres la norme NF EN 13501-1 :2002, pourvu d’une natte en fibre
de verre imbibée dans le KRION® de référence MASTERSEAL FIBERGLASS — maille 45/3,5 de BASF.

Résistance aux chocs Q4

L'ossature sera protégée par une bande de protection PVC ou EPDM dont la largeur sera supérieure a la
largeur de l'ossature au droit des joints creux.

Une grille de ventilation sera disposée en partie basse avec grille anti-rongeur et haute des facades, une lame
d'air de 20 mm minimum sera réalisée derriere les panneaux.

A la charge de I'entreprise de prévoir :

- Le traitement des tableaux, voussures et appuis des baies et ouvertures intégrées dans le
bardage.

- Les réservations et découpes pour les ouvrages encastrés dans le bardage.

- Tous accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages et toutes sujétions
d'exécution.

- Le plan de calepinage a fournir au Maitre d’ceuvre pour approbation.

2.1.4 Accessoires de bardage

Fourniture et pose d'accessoires métalliques en aluminium ou en acier métallisés laqués de finition pour bardage
tel que :

- Larmier de départ ventilé,

- Joints en raccord avec bardage de facade,

- Tous profils ou joints nécessaires a une parfaite finition et suivant calepinage des plans de facades.
Angles de jonction a 90° de fagades a fagades.

Localisation :
Suivant indication des plans de facades architecte :
Pour les facades du hall d’accueil.
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VILLE DE NERVILLE-LA-FORET REHABILITATION DU CCEUR DE VILLAGE

2.2 OUVRAGES OMIS OU INSUFFISAMMENT DECRITS

Tous les ouvrages non traités implicitement ou explicitement dans ce descriptif mais nécessaires a la
réalisation complete du projet devront étre prévus et seront exécutés par le présent lot.

Pour toute « imprécision » qui serait percue et/ou ressentie par I'entreprise dans le cadre de I'étude et qui
ne ferait pas I'objet d’'un échange en cours d’étude directement auprés du Maitre d’ceuvre ou sur la
plateforme, il sera hors de question en cours de chantier de considérer ce « manquement » éventuel.

A défaut d’échange, donc, I'entreprise est censée avoir tout compris et comptabilisé dans son étude et son
offre.

Nota:

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a, ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies
au titre de chaque chapitre du corps d’état dont elle est responsable. Afin d’assurer la bonne exécution,
'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix
d’une construction & forfait pour une parfaite finition des travaux.

L’entreprise prévoira & charge I'ensemble des travaux, main d’ceuvre, matériel et fourniture diverse pour
I'exécution compléte, parfaite et sans aucune réserve de sa part, compris aléas de chantier.
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